
 
 

令和７年７月２５日 
国土交通省関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 
 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ６⽮板出張所管内路⾯補修その２工事」の発注手続きを⾏います〜 

 
宇都宮国道事務所が発注する「Ｒ６矢板出張所管内路面補修その２工事」において、不調･

不落対策等を試行、採用します。 
 
 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６矢板出張所管内路面補修その２工事」については、以下のとおり不調･不
落対策等を試行、採用します。 
 

【不調･不落対策等】 
１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 
２．難工事指定 
３．余裕期間制度（フレックス方式）  
４．施工箇所が点在する工事の積算 
５．競争参加資格の緩和 
 

 
 

※詳細は次頁をご覧下さい。 
 

＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 宇都宮国道事務所 
電話：０２８−６３８−２１８１（代表） メールアドレス：ktr-ukoku-kanri2@mlit.go.jp 
副所⻑（管理）  町⽥（まちだ） 
管理第⼆課⻑   末吉（すえよし） 



《工事概要》 
（１）工 事 名：Ｒ６矢板出張所管内路面補修その２工事 
（２）工事場所：栃木県那須郡那須町高久甲地先外１箇所 
（３）工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和８年３月３１日 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 
（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ｂ等級又は A 等級 
（６）工事内容（概要） 
 
【高久甲地区】 

舗装打換え工 
・舗装打換え (t=25cm) 100m2 
切削オーバーレイ工 
・切削オーバーレイ(1) (t=10cm) 4,000m2 
・切削オーバーレイ(2) (t=5cm)   500m2 
アスファルト舗装補修工 １式 
区画線工（溶融式） １式 

 

【土屋地区】 
舗装打換え工 
・舗装打換え (t=25cm) 100m2 
切削オーバーレイ工 
・切削オーバーレイ(1) (t=10cm) 3,000m2 
・切削オーバーレイ(2) (t=5cm)   500m2 
アスファルト舗装補修工 １式 
区画線工（溶融式） １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工箇所② 

施工箇所➀ 



■工事概要図 
①【高久甲地区】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②【土屋地区】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《不調･不落対策等》 
 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの
です。 

：施工範囲 
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    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな
っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 
     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 
    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実
施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 
 ２．難工事指定 
   本工事は、交通量の極めて多い現道上における工事で、社会条件の厳しい工事であること

から、「難工事指定」を採用しています。「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以
上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試
行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者また
は現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の４年間が評価対象とな
ります。 

 
 ３．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保
等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和８年３月３１日
までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
 

４．施工箇所が点在する工事の積算 
施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか
ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用
します。 

本工事の地区は、施工箇所➀：高久甲地区、施工箇所②：土屋地区とし、詳細は工事概要
図のとおりです。 

 
５．競争参加資格の緩和 

１）対象等級の拡大 
競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級を「B 等級」から「B 等級又は A 等

級」に拡大します。 
 

《スケジュール》  
○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ７年 ７月２５日（金） 
○技術資料等の提出期限         ：令和 ７年 ８月 ５日（火） 
○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ７年 ９月 ５日（金） 
○開札日                ：令和 ７年 ９月１０日（水） 



 


