
 
令和 7 年 8 月 28 日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ７国道３５７号末広橋上部拡幅その２工事」の発注手続きを行います～ 
 

千葉国道事務所が発注する「Ｒ７国道３５７号末広橋上部拡幅その２工事」において、不調･

不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ７国道３５７号末広橋上部拡幅その２工事」については、以下のとおり不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（任意着手方式）  

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 千葉市政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副所長（技術）  山室（やまむろ）（内線：２０４） 

工務課長     町田（まちだ） （内線：４１１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ７国道３５７号末広橋上部拡幅その２工事 

（２）工事場所：自）千葉県船橋市西浦２丁目 

        至）千葉県船橋市栄町２丁目 

（３）工 期：工事の始期から４５３日間 

         （但し、令和７年１２月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：橋梁補修工事 

（６）工事内容：橋梁床版工              1 式 

         鋼床版架設                         28.4 t 

         増設ブラケット G5          6.9 t 

        橋梁現場塗装工            1 式 

        床版工                1 式 

         鉄筋                 15 t 

         鉄筋継手              725 箇所 

         コンクリート                        64 ㎥ 

         超速硬コンクリート                  2.4 ㎥ 

        鋼桁補強工              1 式 

         主桁端部切断                       8 箇所 

         鋼桁部材取付工             7.1 t 

        橋梁付属物工             1 式 

         伸縮装置工             1 式 

         排水装置工             1 式 

         地覆工               1 式 

         橋梁用高欄工            1 式 

         検査路工              1 式 

        情報管路工              1 式 

        橋梁補修工              1 式 

         伸縮装置補修工           1 式 

        鋼橋足場等設置工           1 式 

         架設足場撤去             960 ㎡ 

        仮設工                1 式 
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■工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3/6 



 

 

《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

   特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

   １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、

ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

   １）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「鋼橋上部の補修・補強の施工実績および鋼橋の伸縮装置

の補修・交換の施工実績があること。」に限定せず、「鋼橋上部の補修または補強

の施工実績があること。」として緩和します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、供用している交通量の多い国道３５７号の車道に近接した拡幅工事であり、

厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において

加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験

について、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和７

年１２月１日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者

が決定した工事の始期までが余裕期間となります。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
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《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ７年 ８月２８日（木） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ７年 ９月 ８日（月） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ７年１０月１４日（火） 

○開札日                ：令和 ７年１０月１７日（金） 

千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 
Ｘ（旧 twitter）情報     https://x.com/mlit_chibakoku 

ホームページ Ｘ 
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