
 
 

令和７年１２月２４日 

国土交通省関東地方整備局 

甲府河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ７小池川樋門外３箇所操作制御設備更新工事」の発注手続きを行います～ 
 

甲府河川国道事務所が発注する「Ｒ７小池川樋門外３箇所操作制御設備更新工事」におい

て、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ７小池川樋門外３箇所操作制御設備更新工事」については、以下のとおり

不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（発注者指定方式）  

４．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 山梨県政記者クラブ 静岡県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

電話：０５５－２５２－５４９１（代表） メールアドレス：ktr-koho-koufu@mlit.go.jp 

副所長（技術）  内藤（ないとう） 

防災課長     三木（みき） 



小池川樋門 

《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ７小池川樋門外３箇所操作制御設備更新工事 

（２）工事場所：静岡県静岡市清水区蒲原地先外３箇所 

（３）工 期：令和８年３月５日から令和１０年３月２４日まで 

        （余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年３月４日まで） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：機械設備工事 

（６）工事内容（概要） 

〇小池川樋門             〇内船第三排水樋管 

・警報装置制御盤更新  １面     ・ＴＭ・ＴＣ子局盤新設 １面 

・通信盤更新      １面    〇大野排水樋管 

・ゲート機側操作盤改造 １面     ・ＴＭ・ＴＣ子局盤新設 １面 

                 〇高部排水樋管 

                  ・ＴＭ子局盤新設    １面 

 

■工事概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【システム構成図】 

気象庁（配信事業者） 富士川下流出張所 甲府河川国道事務所 

小池川樋門 

警報装置制御盤 

 

機側操作盤 通信盤 

ゲート 



内船第三排水樋管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【システム構成図】 

機側操作盤 ＴＭ・ＴＣ子局盤 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機側操作盤 ＴＭ・ＴＣ子局盤 

【システム構成図】 

高部排水樋管 

【システム構成図】 

大野排水樋管 

ＴＭ子局盤 



《不調･不落対策等》 

 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実

施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「河川用ゲート設備の自動閉鎖システム、遠隔監視操作システ

ム」に限定せず、「ダム用ゲート設備の遠隔監視操作システム」「揚排水ポンプ設備の遠

隔監視操作システム」を施工した実績（新設、改造、更新、修繕の別は問わない。）」と

して緩和をします。 

 

３．余裕期間制度（発注者指定方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事の始期までの余裕期間は、

監理技術者の配置が不要になります。 

   なお、余裕期間は契約日の翌日から令和８年３月４日までとします。 

 

４．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

 

《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ７年１２月 ２４日（水） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ８年 １月 １６日（金） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ８年 ２月 １６日（月） 

○開札日                ：令和 ８年 ２月 １９日（木） 

  



 


