
 
令和 8 年２月４日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ８酒々井出張所管内橋梁補修維持工事」の発注手続きを行います～ 

 

 千葉国道事務所が発注する「Ｒ８酒々井出張所管内橋梁補修維持工事」において、不調･不

落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ８酒々井出張所管内橋梁補修維持工事」については、以下のとおり不調･不

落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 ２．競争参加資格要件の緩和 

  ３．難工事指定 

   

                           ※詳細は次頁をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 千葉市政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp  

副所長    開地（かいち）  （内線：２０５） 

管理第二課長 黒﨑（くろさき） （内線：４４１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ８酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 

（２）工事場所：酒々井出張所管内 

（３）工  期：令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型  

（５）工事種別：橋梁補修工事 

（６）工事内容：伸縮継手工             ２１ｍ 

        横断歩道橋工              １式 

        ひび割れ補修工       １式 

        断面修復工             ２構造物 

応急処理工（※１）         １式 

橋梁塗装工             １００ｍ２ 

排水施設清掃工            ３０箇所 

        仮設工              １式 

        [実施箇所]（※２） 

        【国道５１号】 

① 勝田川橋側歩道橋（下り）：千葉県佐倉市天辺地先 

② 津富浦歩道橋：千葉県成田市津富浦地先 

③ 下田橋側歩道橋下り：千葉県成田市伊能地先 

④ 岩ケ崎大橋（上り）：千葉県香取市岩ケ崎台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝田川橋側歩道橋下り 

 

位 置 図 

津富浦歩道橋 

 

下田橋側歩道橋下り 

 

岩ヶ崎大橋（上り） 
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岩ヶ崎大橋（上り） 

 

下田橋側歩道橋下り 

 

津富浦歩道橋 

 

勝田川橋側歩道橋下り 

 



    （※１）橋梁補修には計画的な小規模なメンテナンス作業が含まれます。小規模なメン

テナンス作業は作業日報に基づき積算します。 

    （※２）実施箇所が変更となる場合は、受発注者間で協議し、決定するものとします。 

    （※３）本工事は、昼間作業、夜間作業を想定していますが、２４時間体制での応急処

理工や緊急巡回等が必要な工事ではありません。 

 

《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

  １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

   （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の

施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・

ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格要件の緩和 

１）地域要件の拡大 

   工事場所等の地理的条件を勘案し、地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本店、

支店又は営業所を有する企業から、「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店

又は営業所を有する企業に拡大します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の極めて多い現道上で交通規制を伴う作業であるため、厳しい安全管

理と施工管理が必要であることから、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今 

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。 

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日  

の月以前の 4 年間が評価対象となります。 
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《スケジュール》 

 ○入札公示、入札説明書交付    ：令和８年２月４日（水） 

 ○技術資料等の提出期限      ：令和８年２月１６日（月） 

 ○入札書・工事費内訳書提出期限  ：令和８年３月１６日（月） 

 ○開札日             ：令和８年３月１９日（木） 

 

千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 
Ｘ（旧 twitter）情報     https://x.com/mlit_chibakoku 

ホームページ Ｘ 
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