
 
 

令和８年３月６日 

国土交通省関東地方整備局 

高崎河川国道事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事」の発注手続きを行います～ 

 高崎河川国道事務所が発注する「Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事」にお

いて、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り 

やめや不調が予想される工事について不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事」については、以下のとお

り不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．見積活用方式 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会、高崎記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 

電話：０２７－３４５－６０００（代表）  メールアドレス：ktr-akagi@mlit.go.jp 

副 所 長  江波戸（えばと） （内線：２０４） 

工務第三課長  松田 （まつだ） （内線：４２１） 



《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事 

（２）工事場所：群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉８９５ 

（３）工  期：工事の始期から１２０日間 

（但し、令和８年６月３日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：建築工事 Ｄ等級又はＣ等級  

（６）工事内容（概要）：１．建物 

１）除雪ステーション 

構  造：鉄骨造２階建 

建築面積：約  ６１０㎡ 

延べ面積：約１，０５０㎡ 

工事内容：建具改修、内装改修、機械設備改修、電気設備改修 

（７）そ の 他：工事期間中、当該施設は無人の状態となりますので、平日作業が可能です。 

また、工事中の作業員用のトイレ、休憩スペース及び工事車両の駐車スペー

ス等は施設内に確保できる条件とします。 

 

■配置図・現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
除雪ステーション２Ｆ改修計画図 

配置図 

改修建物：除雪ステーション 

写真② 

改修箇所 

 現 納戸 ⇒ 女子便所 

写真① 

改修箇所（現況） 

【写真①】廊下 

【写真②】会議室（納戸） 



《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績（民間工事を含む）、本発注工事の工事種別における新規契約の有無

及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点として

います。 

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「群馬県内」に建設

業法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設

業法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業に拡大します。 

２）対象等級の拡大 

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級をＤ等級からＤ等級又はＣ等

級に拡大します。 

３）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績（民間工事を含む）は、「鉄骨造の建築物の内装改修を含む工

事」に限定せず、以下の（ア）又は（イ）のいずれかとして緩和をします。 

（ア）鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の内装改

修を含む工事 

（イ）鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋コンクリート造の建築物の新

築又は増築工事 

 

３．見積活用方式  

○見積の提出を求める工種 

直接工事費の「建築工事」のうち、「塗装改修」、「内装改修」 

○見積の提出を求める理由 

工事内容が小規模であり、公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が

生じていると考えられるため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証

の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。 

○見積価格書等が提出できない場合であっても、入札にあたって欠格などの不利益が生じ

るものではありません。 

○「見積活用方式」で採用した見積単価は電子入札システムにおいて公表されます。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。 

契約締結の翌日から工事着手期限（令和８年６月３日）までの期間において、受注者が



任意に工事着手日を設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《発注スケジュール》 

○入札公示、入札説明書、見積依頼書の交付 ：令和 ８年 ３月 ６日（金） 

○技術資料等の提出期限          ：令和 ８年 ３月２３日（月） 

○入札書、工事費内訳書の提出期限     ：令和 ８年 ４月２４日（金） 

○開札日                 ：令和 ８年 ４月３０日（木） 

 

《入札情報の閲覧》 

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3  

①工事名（文字列検索）に「Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事」を入力 

②公告日 を「 ◉期間指定 2026 年３月６日」 に 指定⇒「検索開始」 を クリック  

https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3
https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3


 

 


