

令和8年6月25日
国土交通省関東地方整備局
首都国道事務所

工事発注手続きについて

～「R7国道298号小山高架橋外3橋橋梁補修工事」の発注手続きを行います～

首都国道事務所が発注する「R7国道298号小山高架橋外3橋橋梁補修工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7国道298号小山高架橋外3橋橋梁補修工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（企業実績評価型）（試行）
2. 難工事指定
3. 余裕期間制度（任意着手方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、千葉市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 首都国道事務所

電話：047-362-4111（代表） メール：ktr-syuto-koho@mlit.go.jp

副所長（技術） 島倉（しまくら）（内線：204）

管理課長 松本（まつもと）（内線：431）

《工事概要》

- (1) 工事名：R7国道298号小山高架橋外3橋橋梁補修工事
- (2) 工事場所：東京都葛飾区東金町8丁目から千葉県松戸市小山
- (3) 工期：工事の始期から161日間
(但し、令和8年10月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式(企業実績評価型)(試行)
- (5) 工事種別：橋梁補修工事
- (6) 工事内容(概要)：橋梁補修工 4橋
仮設工 1式

■工事概要図



※地理院地図を加工して使用




全景写真(小山高架橋(内廻り))

R7国道298号小山高架橋外3橋橋梁補修工事
・補修一般図：小山高架橋(内廻り)

至：埼玉

至：千葉



□ 主な補修箇所



小山高架橋(内廻り)：断面修復工



小山高架橋(内廻り)：剥落防止工



《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（企業実績評価型）（試行）

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 難工事指定

本工事は、交通量の多い国道298号上での作業となり、交通規制を行いながら伸縮継手及び断面の補修を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評価を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間の評価対象となります。

3. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和8年10月1日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	：令和 8年 6月25日（木）
○技術資料等の提出期限	：令和 8年 7月13日（月）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	：令和 8年 8月18日（火）
○開札日	：令和 8年 8月21日（金）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

