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令和８年６月２６日 

国土交通省関東地方整備局 

長野国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ８長野出張所管内橋梁補修維持工事」の発注手続きを行います～ 
 

長野国道事務所が発注する「Ｒ８長野出張所管内橋梁補修維持工事」において、不調･不落

対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ８長野出張所管内橋梁補修維持工事」については、以下のとおり不調･不落

対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（フレックス方式）  

 

   ※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 長野県庁会見場 長野県政記者クラブ 長野市政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 長野国道事務所 

電話：０２６－２６４－７００１（代表） メールアドレス：ktr-madoguchi-nagano@ki.mlit.go.jp 

副所長（技術）  榎本 （えのもと） （内線２０５） 

管理第二課長   鈴田 （すずた）  （内線４４１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ８長野出張所管内橋梁補修維持工事 

（２）工事場所：自）長野県埴科郡坂城町大字坂城字刈屋 

至）長野県上水内郡信濃町大字野尻字赤川 

（３）工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和９年３月２６日 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：橋梁補修工事 

（６）工事内容（概要）  ・橋梁維持工                １式 

・横断歩道橋工          １式 

・仮設工             １式 

 

（※）橋梁維持工および横断歩道橋工には橋梁補修等の小規模なメンテナンス作業が含まれ 

ます。小規模なメンテナンス作業は作業日報に基づき積算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補修の対象とする横断歩道橋は、現地を調査した結果を基に作成いただいた補修設計等を

踏まえて監督職員と協議したうえで決定するものとする。 

  

長野市北尾張部歩道橋 

長野市桜新町歩道橋 
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《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事へ試行するものです。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ 

ています。 

   １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工 

事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、 

ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「長野県内」に建設業法

に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「道路橋（橋種（鋼橋、ＰＣ橋）は問わない）の補修または補 

強を行った工事」に限定せず、「道路橋（橋種（鋼橋、ＰＣ橋）は問わない）もしくは横 

断歩道橋の補修または補強工事、道路橋新設工事（いずれも塗装工事のみは除く）のいず 

れかを行った工事」として緩和します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道１８号での現道において、周辺住民への騒音・振動への配慮 

を含む安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今 

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点 

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、 

審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保 

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和９年３月２６ 

日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付         ：令和８年 ６月２６日（金） 

○技術資料等の提出期限           ：令和８年 ７月 ７日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限      ：令和８年 ８月 ７日（金） 

○開札日                  ：令和８年 ８月１９日（水）  
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