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令和８年１０月２８日 

国土交通省関東地方整備局 

大宮国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ８春日部国道出張所管内舗装修繕（その２）工事」の発注手続きを行います～ 
 

大宮国道事務所が発注する「Ｒ８春日部国道出張所管内舗装修繕（その２）工事」において、

不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ８春日部国道出張所管内舗装修繕（その２）工事」については、以下のと

おり不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調・不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．難工事指定 

３．余裕期間制度（発注者指定方式） 

４．施工箇所が点在する工事の積算 

 

 

 

 

※詳細は次頁をご覧ください。 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 大宮国道事務所 

電話：０４８－６６９－１２００（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp 

副所長（技） 児玉（こだま） （内線：２０５） 

管理第二課長 近田（ちかだ） （内線：４４１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ８春日部国道出張所管内舗装修繕（その２）工事 

（２）工事場所：自）埼玉県北葛郡杉戸町椿 至）埼玉県幸手市惣新田 外１箇所 

（３）工 期：全体工期令和９年１月１９日から令和９年７月３０日 

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和９年１月１８日まで） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：維持修繕 

（６）工事内容（概要）：【杉戸町椿地区】 

             道路土工         約５７０㎥ 

舗装工               １式 

コンクリート舗装工   約２，９８０㎡ 

区画線工         約８９０ｍ 

構造物撤去工            １式 

仮設工               １式 

             【越谷市大泊地区】 

舗装工               １式 

               切削オーバーレイ工   約１，２６０㎡ 

区画線工         約２８５ｍ 

仮設工               １式 

■工事概要図【杉戸町椿地区】 
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 横断図  A-A‘ 

 

 

 

 

   

 

 

 

■工事概要図【越谷市大泊地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

   横断図  A-A’ 
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《不調･不落対策等》 

 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

  １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

  ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワー

ク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

  ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道４号での点在での作業となり、交通規制を行いながら車道

舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施し

ます。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につい

て、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

３．余裕期間制度（発注者指定方式）  

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約締結の翌日から令和９年

１月１８日までが余裕期間となります。  

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 
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本工事の地区は、杉戸町椿地区、越谷市大泊地区とし、詳細は下図のとおりです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ８年 １０月２８日（水） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ８年 １１月 ９日（月） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ８年 １２月１４日（月） 

○開札日                ：令和 ８年 １２月１７日（木） 

  

杉戸町椿地区 

越谷市大泊地区 

※地理院地図を加工して使用 
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