
（様式４）

北首都国道事務所

低入札価格調査の実施概要

工事名： ２９８号三郷地区環境整備その２工事

調査を実施した業者名、住所 ：（株）桂造園 東京都葛飾区亀有３－３３－２

項 目 内 容

１ その価格により入札 ・工事現場が当社事務所、資材置場から近く、また施工しやすく得意

した理由 工種の為、手持工事も少なく、技術者も多数抱え、どうしても受注に結

び付けたかった。

・当該価格で入札しましたが、下請業者、取引業者に対して賃金未払い

や、低価格での金額交渉による契約は絶対いたしません。植物材料につ

いては、長年取引のある生産者である業者から直接仕入れるため見積書

を採用積算しました。

・NO２の入札金額内訳書の材料や賃金が実際に上回った場合の不足分

は、当社負担により一般管理費を削減し損失覚悟にて工事に当たりま

す。

・本工事において、長年取引のある下請業者の協力が得られ施工体制に

問題ないと判断し、また、当社よりさらに工事現場から近く協力を得る

には最高の立地条件にあるので経費削減が可能と判断しました。

以上の理由により当該価格で入札致しました。

２ 契約対象工事附近に 葛飾区役所発注

おける手持工事の状況 渋江公園改良工事

18.6.5～19.3.27

\122,900,000-

３ 契約対象工事に関連 葛飾区役所発注

する手持工事の状況 渋江公園改良工事

18.6.5～19.3.27

\122,900,000-

独立行政法人 都市再生機構

芝浦アイランド地区公園整備工事

18.9.2～19.3.10

\76,000,000-

４ 契約対象工事箇所と 契約対象工事箇所

入札者の事業所、倉庫 自）埼玉県三郷市谷口 至）埼玉県三郷市高州

等との関連

本社

葛飾区亀有３－３３－２

車両・資材置き場

松戸市金ヶ作２０８－１

本社、資材置き場とも１０Km以内



項 目 内 容

５ 手持資材の状況 カラーコーン ５０本

カラーウェイト ５０本

コーンバー ３０本

矢印板 ４基

６ 資材購入先及び購入 畑土 飯島興産（株） 取引業者

先と入札者との関係 土壌改良材 ㈱立山エンジニヤリング 〃

キャラボク （有）秋本重次農園 〃

コグマザサ 〃 〃

７ 手持機械数の状況 ダンプトラック ３ｔ １台

ダンプトラック ２ｔ ２台

クレーン付トラック ４ｔ １台

動力噴霧器（灌水用） 2.9馬力 ２台

８ 労務者の具体的供給 道路土工 特殊作業員 26.56人

見通し 〃 普通作業員 133.44人

〃 運転手 26.88人

道路植栽工 特殊作業員 7.7 人

〃 造園工 100.16人（内下請け 39.92人）

〃 普通作業員 95.56人（内下請け 29.94人）

〃 運転手 23.45人

９ 過去に施工した公共 関東地方整備局発注工事 １件

工事名及び発注者 ２９８号緑地管理工事

10 経営内容 特に問題となるような情報はない。



項 目 内 容

11 １から10までの事情 提出された資料及び事情聴取の結果、下請業者との施工体制に問題な

聴取した結果について く、工事施工場所と自社の本社・資材置き場及び下請業者の地理的条件

の調査検討 等が良く、経費削減が可能であると確認出来ました。また、植物材料に

ついては直接生産者からの仕入れであるため、低価格での仕入れが可能

であることが確認でき、経済的・能率的な施工を確保出来ると思われ

る。

12 ９の公共工事の成績 関東地方整備局より受注した工事及び成績

状況 ２９８号緑地管理工事 ７３点

13 経営状況 「 非開示 」

14 信用状況 問題となるような情報なし

15 その他の必要な事項


