

交安整備工事及び通信用ハンドホール改修工事において 「見積り活用する積算方式」を試行します。

記者発表資料

昨今、工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいない理由により、入札のとりやめや不調となる工事が多発しております。

この理由の一つとして、標準的な積算と当該現場の見積り(実勢価格)に乖離が生じていることが考えられることから、『見積りを活用する積算方式』を試行しています。

今回、宇都宮国道事務所では、交安整備工事(1件)及び通信用ハンドホール改修工事(3件)において『見積りを活用する積算方式』による発注手続きを試行します。

- 【対象工事】
1. 那須逃室地区交安整備工事
 2. H21国分寺管内通信用ハンドホール改修工事
 3. H21小山管内通信用ハンドホール改修工事
 4. H21矢板管内通信用ハンドホール改修工事

上記工事の施工にあたっては、現場条件等により作業効率が低下する事が懸念されます。

このため、入札参加者から見積りの提出を求め、その妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。

見積りを求める工種は、過去の同種工事の実績により標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

平成21年6月24日

国土交通省 関東地方整備局 企画部技術管理課・技術調査課
宇都宮国道事務所

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、

栃木県政記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局

技術管理課 課長補佐	あらい 新井 正	(電話048-600-1331)	} 見積りを活用する 積算方式について
技術調査課 建設専門官	よしみ 吉見 精太郎	(電話048-600-1332)	

宇都宮国道事務所 電話 028-638-2181 (代表)

副 所 長	やまだ 山田 明彦 (内線204)	} 対象工事の内容 について
工事品質管理官	かねこ 金子 孝男 (内線302)	

見積りを活用する積算方式の工事概要（１）

1. 工 事 名：那須逃室地区交安整備工事
2. 工事場所：栃木県那須郡那須町逃室地先
3. 工 期：契約の翌日から平成22年3月31日まで
4. 入札方式：一般競争 総合評価落札方式「簡易型」施工体制確認型
5. 工事種別：一般土木

6. 概算数量：	掘削工	約 750m ³
	車道舗装	約1,500m ²
	歩道舗装	約1,560m ²
	側溝工	約 600m
	集水桝	34箇所
	付属物施設	1式
	プレキャスト擁壁	約 100m

7. 見積りの提出を求める工種
・直接工事費

8. 見積りの提出を求める理由

本工事は、一般国道4号の栃木県那須郡那須町逃室地先における、線形及び交差点改良を施工する工事です。

施工にあたっては、作業現場が狭小であることから、作業効率の低下が懸念されます。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。

9. スケジュール

入札公告予定日： 平成21年6月24日

入 札 予 定 日： 平成21年7月23日

見積りを活用する積算方式の工事概要（２）

1. 工 事 名 : H21国分寺管内通信用ハンドホール改修工事
2. 工事場所 : 国分寺出張所管内
3. 工 期 : 契約の翌日より、平成22年2月15日まで
4. 入札方式 : 一般競争 総合評価落札方式「簡易型」施工体制確認型
5. 工事種別 : 維持修繕
6. 概算数量 : 蓋・受枠取替 143組
 現場発生品運搬 1式

7. 見積りの提出を求める工種

- ・直接工事費(蓋・受枠取替)
- ・間接工事費(蓋・受枠取替)

8. 見積りの提出を求める理由

本工事は、国道4号及び新4号の国分寺出張所管内における通信用ハンドホールの蓋・受枠を改修する工事です。

施工にあたっては、作業現場が点在する事から、作業効率の低下が懸念されます。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。

9. スケジュール

入札公告予定日: 平成21年6月24日

入 札 予 定 日: 平成21年7月23日

見積りを活用する積算方式の工事概要（3）

1. 工 事 名 : H21小山管内通信用ハンドホール改修工事
2. 工事場所 : 小山出張所管内
3. 工 期 : 契約の翌日より、平成22年2月15日まで
4. 入札方式 : 一般競争 総合評価落札方式「簡易型」施工体制確認型
5. 工事種別 : 維持修繕
6. 概算数量 : 蓋・受枠取替 160組
 現場発生品運搬 1式
7. 見積りの提出を求める工種
 - ・直接工事費(蓋・受枠取替)
 - ・間接工事費(蓋・受枠取替)
8. 見積りの提出を求める理由

本工事は、国道4号及び50号の小山出張所管内における通信用ハンドホールの蓋・受枠を改修する工事です。

施工にあたっては、作業現場が点在する事から、作業効率の低下が懸念されます。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。
9. スケジュール

入札公告予定日: 平成21年7月1日
入 札 予 定 日: 平成21年7月30日

見積りを活用する積算方式の工事概要（４）

1. 工 事 名 : H21矢板管内通信用ハンドホール改修工事
2. 工事場所 : 矢板出張所管内
3. 工 期 : 契約の翌日より、平成22年2月15日まで
4. 入札方式 : 一般競争 総合評価落札方式「簡易型」施工体制確認型
5. 工事種別 : 維持修繕
6. 概算数量 :

蓋・受枠取替(1)	100組
蓋・受枠取替(2)	60組
蓋・受枠取替(3)	110組
現場発生品運搬	1式
7. 見積りの提出を求める工種
 - ・直接工事費(蓋・受枠取替(1)(2)(3))
 - ・間接工事費(蓋・受枠取替(1)(2)(3))
8. 見積りの提出を求める理由

本工事は、国道4号の矢板出張所管内における通信用ハンドホールの蓋・受枠を改修する工事です。

施工にあたっては、作業現場が点在する事から、作業効率の低下が懸念されます。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。
9. スケジュール

入札公告予定日: 平成21年7月1日
入 札 予 定 日: 平成21年7月30日