

★別表(県及び県内市町村の状況についてはこちらをクリック)

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000832097.pdf

■上伊那地区の発注見通し

上伊那地区:伊那市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村

○ここに記載する内容は、令和4年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路(株)、(独)水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
中日本高速道路株式会社	八王子支社	一般競争入札	橋梁補修工事	中央自動車道 松本管内コンクリート構造物補修工事(2022年度)	山梨県北杜市～長野県上伊那郡箕輪町 長野県岡谷市～長野県安曇野市	中央自動車道 小淵沢IC～伊北IC間、長野自動車道 岡谷JCT～安曇IC間のコンクリート構造物及び跨道橋(一の沢橋、千草橋)のはく落防止対策工を行う工事 ・はく落防止対策工 約2km ² ・断面修復工 約25千L	約24か月	第2四半期
駒ヶ根市	都市計画課	公募型プロポーザル	とび・土工・コンクリート	R3(緑越)公園施設長寿命化対策支援事業長寿命化対策工事	駒ヶ根公園(ちびっこ広場)	長寿命化対策工事(設計・施工)一式	8か月	4月
駒ヶ根市	都市計画課	一般競争入札	土木一式	R3(緑越)都市公園事業 公園基盤整備工事	赤穂 北の原公園	プール跡地他基盤整備工事 一式	6か月	7月～8月
駒ヶ根市	都市計画課	一般競争入札	塗装工事	社会資本整備総合交付金事業東飯坂団地 外壁塗装改修工事	飯坂1丁目 東飯坂団地	外壁塗装改修工事 2棟	5か月	5月～6月
駒ヶ根市	都市計画課	一般競争入札	建築一式	社会資本整備総合交付金事業向ヶ丘・美里・千丈団地ユニットバス設置工事	赤穂 向ヶ丘・美里・千丈団地	ユニットバス・給湯器設置 13戸 電気設備、機械設備	5か月	6月～8月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	基幹管路耐震化事業配水管新設工事	IC西第1工区	L=200m	5か月	8月～10月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	基幹管路耐震化事業配水管新設工事	IC西第2工区	L=220m	5か月	8月～10月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	老朽管更新事業配水管布設替工事	上穂北工区	L=640m	5か月	7月～8月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	老朽管更新事業配水管布設替工事	菅の台工区	不断水+L=200m	4か月	6月～7月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	指名競争入札	水道施設工事	減圧弁更新工事	中山本村No.1	一式	3か月	7月～8月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	指名競争入札	水道施設工事	減圧弁更新工事	中曾倉	一式	3か月	7月～8月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	道路舗装事業関連配水管布設替工事	小城工区	L=400m	4か月	4月～5月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	配水池等改良事業電気・計装設備更新工事	馬場配水池	一式	6か月	7月～8月
駒ヶ根市	上下水道課(上水道事業)	一般競争入札	水道施設工事	配水池等改良事業配水池改良工事	切石配水池	一式	24か月	4月～5月
駒ヶ根市	農林課	一般競争入札	土木一式	林道補修事業陣馬形線補修工事	中沢	林道補修工 L=22m	5か月	4月～5月
駒ヶ根市	農林課	一般競争入札	土木一式	林道開設工事 天白高鳥谷線	東伊那	林道開設 L=50m	5か月	6月～7月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単道路改良事業道路改良工事	市道南割町線 南割	道路改良L=30m	3か月	7月～9月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	市単道路改良事業道路改良工事	市道郷社線 下平 田沢相田	道路改良L=60m	5か月	7月～9月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単道路改良事業道路改良工事	市道1-504号線 小町屋	道路改良L=40m	5か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	市単道路改良事業道路改良工事	市道1-510号線 中通	道路改良L=100m	4か月	6月～9月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	市単道路改良事業法留補強工事	市道1-383号線 北の原南	法留補強L=20m	5か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単道路改良事業土留補強工事	市道3-286号線 東伊那 栗林	土留補強L=20m	5か月	7月～10月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単道路改良事業排水対策工事	市道1-934号線 馬見塚南	排水対策L=50m	5か月	9月～11月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	市単道路改良事業排水対策工事	市道1-426号線 上の原工業団地	排水対策L=150m	5か月	7月～9月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	社会資本整備総合交付金道路改良事業道路改良工事	市道本曾倉線 中沢 本曾倉	道路改良L=50m	5か月	8月～10月

■上伊那地区の発注見通し

上伊那地区:伊那市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村

○ここに記載する内容は、令和4年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。（今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。）

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	とび・土工・コンクリート	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業（線越）橋梁修繕工事	市道1-345号線 岩田平橋他4橋	橋梁修繕N=5橋	9か月	5月～7月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道広小路小町屋線 赤須町	道路舗装L=50m	3か月	5月～7月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道北原切石線 上穂北	道路舗装L=300m	5か月	8月～10月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道下街道本線 下平 三和	道路舗装L=200m	5か月	5月～7月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道下街道本線 下平 小屋	道路舗装L=200m	5か月	8月～10月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道1-405号線 北下平	道路舗装L=320m	6か月	6月～8月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道入口町線 小城	道路舗装L=320m	8か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	社会資本整備総合交付金道路舗装事業（線越）舗装修繕工事	市道山手線 菅の台	道路舗装L=170m	4か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単道路舗装事業道路舗装工事	市道町東縦線 経塚	道路舗装L=50m	5か月	5月～8月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	ほ装工事	市単道路舗装事業舗装修繕工事	市道1-588号線 宮の沢	道路舗装L=60m	4か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	ほ装工事	市単道路舗装事業舗装修繕工事	市道飯坂2号線 飯坂	道路舗装L=80m	4か月	6月～8月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	市単道路舗装事業舗装修繕工事	市道南田市場公園線他 南田市場	道路舗装L=100m	4か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	市単道路舗装事業舗装修繕工事	市道小鍛冶線 上の原	道路舗装L=1000m	6か月	4月～5月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	ほ装工事	市単道路舗装事業舗装修繕工事	市道中割菅沼線 中沢中割～菅沼	道路舗装L=1500m	6か月	4月～5月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単交通安全施設整備事業歩道整備工事	市道飯坂田沢線 北消防署東	歩道整備L=200m	4か月	7月～10月
駒ヶ根市	建設課	指名競争入札	土木一式	市単交通安全施設整備事業歩道整備工事	市道1-514号線 赤穂高校西	歩道整備L=150m	4か月	7月～10月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	社会資本整備総合交付金通学路交安事業（線越）交差点改良工事	市道光前寺南線 柏木	交差点改良L=300m	10か月	4月～5月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	社会資本整備総合交付金通学路交安事業歩道整備工事	市道光前寺南線 柏木	歩道整備L=80m	10か月	4月～6月
駒ヶ根市	建設課	一般競争入札	土木一式	社会資本整備総合交付金通学路交安事業（線越）歩道整備工事	市道新春日街道線 福岡	歩道整備L=100m	5か月	9月～11月
駒ヶ根市	総務課	一般競争入札	防水工事	庁舎管理事業本庁舎屋上防水工事	駒ヶ根市役所本庁舎屋上	防水工事A=1,000㎡	6か月	6月～7月
駒ヶ根市	総務課	指名競争入札	管工事	庁舎管理事業本庁舎空調設備更新工事	駒ヶ根市役所本庁舎	空調設備更新 N=2基	6か月	6月～7月
箕輪町	住民環境課	条件付一般競争入札	建築	合葬式墓地建設工事	松島大原公園墓地	納骨堂1棟、地下共同埋蔵室、外構	約7か月	2022年5月
箕輪町	みどりの戦略課	条件付一般競争入札	土木一式	林道日影入線改良工事	林道日影入線	簡易法砕工	約6か月	2022年5月
箕輪町	みどりの戦略課	条件付一般競争入札	土木一式	林道施設災害復旧工事1工区（R3線越）	林道大出深沢線	擁壁工	約6か月	2022年5月
箕輪町	建設課	指名競争入札	ほ装工事	令和4年度 町単独舗装工事	町内一円（1） 北部地区	舗装工事	約4か月	2022年5月
箕輪町	建設課	指名競争入札	ほ装工事	令和4年度 町単独舗装工事	町内一円（2） 南部地区	舗装工事	約4か月	2022年5月
箕輪町	建設課	指名競争入札	ほ装工事	令和4年度 町単独舗装工事	町内一円（3） 東部地区	舗装工事	約4か月	2022年5月
箕輪町	総務課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 耐震性貯水槽設置工事	箕輪町 下古田	防火水槽設置	約5か月	2022年6月
箕輪町	みどりの戦略課	条件付一般競争入札	土木一式	町単独林道中樽線横断水路改修工事	林道中樽線	水路工	約6か月	2022年6月
箕輪町	みどりの戦略課	条件付一般競争入札	土木一式	町単独林道施設災害復旧工事（R3線越）	林道中樽線	擁壁工	約6か月	2022年6月
箕輪町	建設課	指名競争入札	ほ装工事	令和4年度 シャトルバス運行関連舗装工事	もみじ湖周辺公園	舗装工事	約4か月	2022年6月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝新設工事	町道51号線 沢	側溝新設	約4か月	2022年6月

■上伊那地区の発注見通し

上伊那地区:伊那市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村

○ここに記載する内容は、令和4年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。（今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。）

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝改修工事	町道211号線 八乙女	側溝新設	約4か月	2022年6月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝新設工事	町道237号線 下古田	側溝新設	約4か月	2022年6月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝新設工事	町道477号線 上古田	側溝新設	約4か月	2022年6月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝改修工事	町道542号線 木下上町	側溝新設	約5か月	2022年6月
箕輪町	学校教育課	条件付一般競争入札	建築一式	箕輪西小学校体育館トイレ改修工事	箕輪西小学校	トイレ改修工事	約4か月	2022年6月
箕輪町	学校教育課	条件付一般競争入札	建築一式	藤が丘体育館緞帳補修工事	藤が丘体育館	緞帳補修工事	約4か月	2022年6月
箕輪町	学校教育課	条件付一般競争入札	建築一式	学童クラブ東部教室改築工事	学童クラブ東部教室	学童クラブ改築工事	約4か月	2022年6月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝改修工事	町道54号線 松島坂井	側溝新設	約4か月	2022年7月
箕輪町	総務課	指名競争入札	設置工事	令和4年度 道路反射鏡設置工事	町内一円	道路反射鏡設置工事	約5か月	2022年8月
箕輪町	総務課	指名競争入札	設置工事	令和4年度 防犯外灯設置工事	町内一円	防犯外灯設置工事	約5か月	2022年8月
箕輪町	総務課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 耐震性貯水槽設置工事	箕輪町 松島	防火水槽設置	約5か月	2022年8月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 重要給水施設配水管布設替工事	箕輪町 松島	配水管布設替	約5か月	2022年8月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 重要給水施設配水管布設替工事	箕輪町 上古田	配水管布設替	約5か月	2022年8月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 重要給水施設配水管布設替工事	箕輪町 上古田	配水管布設替	約5か月	2022年8月
箕輪町	住民環境課	条件付一般競争入札	建築	伊那松島駅公衆便所整備工事	伊那松島駅	木造1棟（男・女・多目的トイレ）	約7か月	2022年9月
箕輪町	建設課	指名競争入札	ほ装工事	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装修繕工事	町道3号線 大出	舗装工事	約7か月	2022年9月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 配水管布設工事	箕輪町 沢	配水管布設	約4か月	2022年9月
箕輪町	水道課	指名競争入札	機械器具設置	令和4年度 原水濁度計更新工事	上古田配水池	濁度計設置・撤去	約4か月	2022年9月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独側溝新設工事	町道8号線 三日町	側溝新設	約4か月	2022年10月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 町単独雨水排水対策事業 側溝新設工事	沢・大出	側溝新設	約4か月	2022年10月
箕輪町	総務課	指名競争入札	設備一式	令和4年度 箕輪町防災行政無線（移動系）撤去工事	町内一円	既存移動系無線設備撤去	約6か月	2022年10月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 重要給水施設配水管布設替工事	箕輪町 中原	配水管布設替	約6か月	2022年10月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 重要給水施設配水管布設替工事	箕輪町 中原	配水管布設替	約6か月	2022年10月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道管渠埋設工事	箕輪町 木下	下水道管理設	約6か月	2022年10月

■上伊那地区の発注見通し

上伊那地区:伊那市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村

○ここに記載する内容は、令和4年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。（今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。）

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共下水道管渠埋設工事	箕輪町 沢	下水道管埋設	約6か月	2022年10月
箕輪町	水道課	条件付一般競争入札	水道施設工事	令和4年度 特環公共下水道関連上水道管布設工事	箕輪町 沢	配水管布設	約6か月	2022年10月
箕輪町	学校教育課	条件付一般競争入札	建築一式	箕輪中部小学校避難所用トイレ設置工事	箕輪中部小学校	トイレ設置工事	約3か月	2022年10月
箕輪町	みどりの戦略課	条件付一般競争入札	土木一式	林道施設災害復旧工事2工区（R3繰越）	林道大出深沢線	擁壁工	約5か月	2022年11月
箕輪町	総務課	指名競争入札	取替工事	令和4年度 道路反射鏡取替工事	町内一円	道路反射鏡取替工事	約4か月	2022年12月
箕輪町	建設課	条件付一般競争入札	土木一式	令和4年度 河川浚渫工事	町内準用河川	河川維持工	約4か月	2022年12月
飯島町	総務課	指名競争入札	管工事	令和4年度 役場庁舎空調機器更新工事	飯島町飯島2537番地	ビル用マルチエアコン1台（議場）、空冷ヒートポンプエアコン1組（2階委員会室、防災研修室、廊下）	6か月	5月
飯島町	産業振興課	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 林道改良工事（企業局交付金）	林道横根山線	法面保護工 一式	3か月	7月
飯島町	産業振興課	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道橋梁修繕工事	市ノ瀬橋	橋台補修工 一式	3か月	7月
飯島町	産業振興課	指名競争入札	建築一式工事	令和4年度 道の駅田切の里 食品加工室改修工事	田切2598-1	食品加工室 設備改修	5か月	5月
飯島町	産業振興課	指名競争入札	管工事	令和4年度 道の駅花の里いいじま 空調設備更新工事	七久保2252	食堂の空調設備更新	4か月	5月
飯島町	産業振興課	一般競争入札	土木一式工事	令和3年度（繰越） 農地耕作条件改善事業 頭首工改修工事	南割用水	頭首工 N=1箇所	6か月	7月
飯島町	建設水道課	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 道路補修工事	親町地区 町道一ツ石線	側溝補修工事 一式	3か月	5月
飯島町	建設水道課	指名競争入札	解体工事	令和4年度 町営住宅除却工事	豊岡住宅	住宅4棟解体	3か月	10月
飯島町	建設水道課	一般競争入札	土木一式工事	令和4年度 道路改良工事	南田切地区 町道南田切線	橋梁下部工・上部工 一式	9か月	5月
飯島町	建設水道課	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 道路舗装補修工事	高尾地区 町道高尾原北線	舗装補修工 一式	6か月	5月
飯島町	建設水道課	一般競争入札	土木一式工事	令和4年度 橋りょう長寿命化 修繕工事	広域1号線 ふれあい橋	橋梁修繕工 一式	6か月	7月
飯島町	建設水道課	一般競争入札	土木一式工事	令和3年度 道路改良工事（補正予算）	南田切地区 町道南田切線	橋梁下部工・上部工 一式	9か月	5月
飯島町	地域創造課	一般競争入札	建築一式工事	令和4年度 摺鉢窪避難小屋改修工事	摺鉢窪	避難小屋 一式	6か月	6月
飯島町	地域創造課	指名競争入札	電気工事	令和4年度 城ヶ池周辺環境整備工事	千人塚公園	夜間照明電柱撤去等	3か月	5月
飯島町	地域創造課	一般競争入札	建築一式工事	令和4年度 御座松橋改修工事	与田切川御座松橋	御座松橋床板等張替	6か月	6月
飯島町	地域創造課	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 与田切公園フェンス修繕工事	与田切公園	フェンス復旧 一式	3か月	5月
飯島町	教育委員会	指名競争入札	建築一式工事	令和4年度 飯島保育園 テラスゴムチップ改修工事	飯島保育園	テラスゴムチップ 張替工	3か月	7月
飯島町	教育委員会	指名競争入札	建築一式工事	令和4年度 田切野球場 防球フェンス新設工事	飯島町田切1212番地381	鋼管製ワイヤー留めネットフェンス H=10m L=110m	4か月	7月
飯島町	教育委員会	一般競争入札	建築一式工事	令和4年度 田切体育館 屋根・外壁改修工事	飯島町田切2817番地	屋根・外壁改修工事	4か月	6月
飯島町	教育委員会	指名競争入札	建築一式工事	令和4年度 飯島成人大学センター 改修工事	飯島町飯島1189番地1	屋根・外壁改修工事	4か月	5月
飯島町	教育委員会	指名競争入札	土木一式工事	令和4年度 飯島町文化館外構工事	飯島町飯島2489番地	駐車場・水路整備等	4か月	5月
飯島町	教育委員会	一般競争入札	管工事	令和3年度 飯島小学校空調設備設置工事	飯島小学校	空調設備設置 1,094㎡、12室	5か月	6月
飯島町	教育委員会	指名競争入札	管工事	令和3年度 七久保小学校 空調設備設置工事	七久保小学校	空調設備設置 237㎡、4室	5か月	5月
飯島町	教育委員会	一般競争入札	管工事	令和3年度 飯島中学校 空調設備設置工事	飯島中学校	空調設備設置 1,489㎡、12室	10か月	6月
飯島町	教育委員会	一般競争入札	解体工事	令和3年度 学校給食センター解体工事	旧学校給食センター	旧学校給食センター 解体工事	4か月	6月
宮田村	総務係	指名競争入札	建築	ポンプ車庫建設 工事	新田区	既存消防車庫の老朽化による建て替え	4か月	第1四半期
宮田村	管理財政係	指名競争入札	塗装	宮田村役場庁舎外壁塗装工事	町1区	建物外壁塗装	4か月	第2四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道218号舗装修繕工事	町2区	舗装修繕	4か月	第1四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道137号町新田線舗装修繕工事	町3区	舗装修繕	4か月	第1四半期

■上伊那地区の発注見通し

上伊那地区:伊那市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村

○ここに記載する内容は、令和4年4月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。（今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。）

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道12号松の原線舗装修繕工事	大田切	舗装修繕	4か月	第1四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道268号大久保西線道路改良工事	大久保	道路改良	4か月	第1四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道19号松の原工業団地線道路改良工事	大田切	道路改良	4か月	第1四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度村道140号線道路改良工事	南割	道路改良	4か月	第2四半期
宮田村	建設係	一般競争入札	土木	令和4年度村道1号線道路改良工事（2工区）	町1区	道路改良	5か月	第1四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度抜井橋橋梁修繕工事	新田	橋梁修繕	6か月	第2四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度太鼓橋橋梁修繕工事	町2区	橋梁修繕	6か月	第2四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	土木	令和4年度仙丈橋橋梁修繕工事	町2区	橋梁修繕	6か月	第2四半期
宮田村	建設係	指名競争入札	建築	令和4年度つつじヶ丘村営住宅外壁改修工事	つつじヶ丘	外壁改修	6か月	第2四半期
宮田村	耕地林務	指名競争入札	土木	農地耕作条件改善事業水路工事(1～3工区)	大田切	水路更新工事 ΣL=1,200m	5か月	10月
宮田村	耕地林務	指名競争入札	土木	林道落石丸太防護柵設置工事	寺沢林道	丸太防護柵設置工事 L=20m	3か月	5月
宮田村	上下水道係	指名競争入札	機械	急速濾過機砂交換工事	第2水源	急速濾過機砂交換 1式	2か月	9月
宮田村	上下水道係	一般競争入札	土木	第2配水池再構築工事	第2配水池	第2配水池再構築 1式	5か月	第1四半期
宮田村	上下水道係	指名競争入札	機械	アクアランド終沈汚泥掻寄機OH	宮田アクアランド	終沈汚泥掻寄機オーバーホール 1式	2か月	5月
宮田村	上下水道係	指名競争入札	土木	コンポストセンター機器撤去工事	宮田コンポストセンター	コンポストセンター機器撤去 1式	2か月	5月
宮田村	商工観光係	指名競争入札	建築	駒ヶ岳管理センター改修工事	駒ヶ岳乗越浄土	外壁取替、窓枠取替、屋根塗装	4か月	6月
宮田村	商工観光係	指名競争入札	土木	宝剣山荘周辺野営場整備工事	宝剣山荘北	整地工 A=497㎡	4か月	6月
宮田村	生涯学習係	指名競争入札	建築	体育センターバスケットゴール等改修工事	体育センター	バスケットゴール改修2対、正面玄関自動ドア改修、玄関前スロープ取り付け	3か月	7月
宮田村	子育て支援係	指名競争入札	管	東保育園遊戯室エアコン設置工事	東保育園	東保育園遊戯室への大型エアコン設置	3か月	第1四半期
宮田村	子育て支援係	指名競争入札	建築	東保育園トイレ改修工事	東保育園	東保育園遊戯室出入口東側のトイレ改修・増設	6か月	第3四半期
宮田村	学校教育係	指名競争入札	建具	令和4年度小学校給食棟ボイラー入替工事	小学校	老朽化したボイラーの入れ替え及び設置	3か月	第1四半期
宮田村	学校教育係	指名競争入札	建具	令和4年度中学校調理室改修工事	中学校	老朽化した調理台とガス台の入れ替え及び設置	3か月	第1四半期