

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

○ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
関東地方整備局	常陸河川国道事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4・5水戸国道管内外照明維持工事	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内、鹿嶋国道出張所管内	道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4・5麻生出張所管内上流河川維持工事	行方市富田地先	除草工 2,700,000m ² 養生工 1式 清掃工 1式 維持補修工 1式 状況把握(洪水時、地震時) 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4・5銚田出張所管内右岸河川維持工事	行方市八幡地先	除草工 2,100,000m ² 養生工 1式 清掃工 1式 維持補修工 1式 状況把握(洪水時、地震時) 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4・5波崎出張所管内下流河川維持工事	神栖市宝山地先	除草工 3,000,000m ² 養生工 1式 清掃工 1式 維持補修工 1式 状況把握(洪水時、地震時) 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4麻生出張所管内下流河川維持工事	潮来市大賀地先	除草工 1,000,000m ² 養生工 1式 清掃工 1式 維持補修工 1式 状況把握(洪水時、地震時) 1式	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所	一般競争入札	維持修繕工事	R4銚田出張所管内左岸河川維持工事	鹿嶋市鰐川地先	除草工 1,000,000m ² 養生工 1式 清掃工 1式 維持補修工 1式 状況把握(洪水時、地震時) 1式	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	一般競争入札	プレストレスト・コンクリート工事	R3東関道両宿地区跨道橋上部工事	行方市両宿	跨道橋上部工 2橋	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	一般競争入札	プレストレスト・コンクリート工事	R3東関道串挽地区外跨道橋上部工事	銚田市串挽	跨道橋上部工 2橋	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	利根川下流河川事務所	一般競争入札	一般土木工事	R3利根川左岸石津築堤工事	神栖市石津地先	築堤工事 L=140m 水路工 L=110m 土砂改良工 20,000m ³	約8ヶ月	第1四半期 令和4年6月入札予定
関東地方整備局	利根川下流河川事務所	一般競争入札	一般土木工事	R3利根川左岸仲新田排水樋管新設工事	神栖市矢田部地先	樋管新設工事 1式 築堤 L=90m	約10ヶ月	第1四半期 令和4年6月入札予定
関東地方整備局	利根川下流河川事務所	一般競争入札	河川しゅんせつ工事	R3利根川下流河口部浚渫工事	神栖市波崎地先	河道浚渫 V=25,000m ³	約11ヶ月	第4四半期 令和4年2月入札予定
関東地方整備局	利根川下流河川事務所	一般競争入札	河川しゅんせつ工事	R3利根川下流河口部浚渫その2工事	神栖市波崎地先	河道浚渫 V=25,000m ³	約11ヶ月	第4四半期 令和4年2月入札予定
関東地方整備局	利根川下流河川事務所	一般競争入札	一般土木工事	R3利根川左岸川尻自然再生工事	神栖市矢田部地先	自然再生工事 1式 掘削工 52,300m ³	約10ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道石神地区跨道橋下部その2工事	行方市石神地先	橋梁下部工 4基	約13ヶ月	第4四半期 令和4年2月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道延方地区改良工事	潮来市延方地先	盛土工 30,000m ³	約12ヶ月	第4四半期 令和4年2月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道石神地区改良その2工事	行方市石神地先	パイプカルバート工 2基 盛土工 33,000m ³	約13ヶ月	第4四半期 令和4年2月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道中根地区下部その1工事	行方市中根地先	橋梁下部工 1基 仮棧橋工 1式	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道中根地区下部その2工事	行方市行方市中根地先	橋梁下部工 1基 仮棧橋工 1式	約12ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R3東関道長野江地区外跨道橋下部その3工事	行方市長野江	橋梁下部工 4基	約11ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	維持修繕工事	R4東関道潮来地区環境整備工事	潮来市延方	立入防止柵工 4,000m 除草工 350,000m ² 伐採工 2,000本 応急処理工 1式 工事用道路 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	維持修繕工事	R4東関道行方地区環境整備工事	行方市石神	立入防止柵工 4,000m 除草工 350,000m ² 伐採工 2,000本 応急処理工 1式 工事用道路 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

○ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	維持修繕工事	R4東関道行方銚田地区環境整備工事	行方市北高岡	立入防止柵工 4,000m 除草工 350,000m ² 伐採工 2,000本 応急処理工 1式 工事用道路 1式	約24ヶ月	第4四半期 令和4年3月入札予定
関東地方整備局	常総国道事務所	公募型指名競争入札	一般土木工事	R4東関道石神地区跨道橋下部その1工事	行方市石神地先	橋梁下部工 2基 工事用道路工 1式	約11ヶ月	第1四半期 令和4年4月入札予定
関東森林管理局	茨城森林管理署	一般競争	林道工事	影沼作業道新設工事(R3補正)	茨城県東茨城郡城里町塩子岩谷国有林	補強土壁工 780m ² 外	約8ヶ月	令和3年度第4四半期
東日本高速道路(株)	関東支社	拡大型指名競争入札方式	土木	東関東自動車道 潮来工事	茨城県潮来市	延長 約0.2km、切盛土工 約10万m ³ 、函渠工 2基	約25ヵ月	令和3年度第4四半期
東日本高速道路(株)	関東支社	条件付一般競争入札方式	舗装	常磐自動車道 水戸舗装補修工事	茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県銚田市～茨城県東茨城郡茨城町	舗装面積 約22.0万m ² 、床版防水 約27.5千m ²	約30ヵ月	令和4年度第1四半期
(独)水資源機構	利根川下流総合管理所	一般競争入札(総合評価落札方式)	しゅんせつ工事	北浦維持浚渫工事	茨城県銚田市地先他	・浚渫工 一式 ・雑工 一式 ・指定仮設工 一式 「ICT活用工事施工者希望Ⅱ型」	契約締結の翌日から300日間	第2四半期
(独)水資源機構	利根川下流総合管理所	一般競争入札(総合評価落札方式)	建築一式工事	釜谷沖観測局舎改修工事(追加工事)	茨城県潮来市大生地先	・塗装工事 一式 ・防水工事 一式 ・左官工事 一式 ・階段改修 一式	令和3年12月～令和4年3月	第3四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	舗装	鹿島工水 舗装復旧工事	鹿嶋市長栖地内	舗装復旧工 一式	2ヶ月	第4四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	機械器具	鹿行上水(鰐川)・鹿島工水 希硫酸貯蔵槽更新工事	鹿嶋市鰐川地内	希硫酸貯蔵槽更新 一式	3ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	電気	鹿行上水 田の森配水場電気計装設備工事	潮来市水原地内	流量計室電気計装 一式	3ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	建築	鹿行上水 田の森配水場流量計室築造工事	潮来市水原地内	流量計室築造 一式	2ヶ月	第4四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	鋼構造物	鹿行上水 新神宮橋水管橋補強工事	鹿嶋市大船津地内	水管橋補強 一式	6ヶ月	第4四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	建築	鹿行水道(鰐川) 建築付帯設備修繕工事	鹿嶋市鰐川地内	設備修繕 換気ファン、ドア 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿行水道事務所	一般競争入札	塗装	鹿行水道(鰐川) 資材倉庫修繕工事	鹿嶋市鰐川地内	外壁塗装 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	一般競争入札	電気	交通信号機改良工事	鹿嶋市外	交通信号灯器のLED化工事 30式	3ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	指名競争入札	塗装	道路標示設置工事	潮来市外	道路標示の施工一式	2ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	一般競争入札	電気	交通信号機地域制御化工事	鹿嶋市外	交通信号機地域制御化 20基	3ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	指名競争入札	塗装	道路標示設置工事	潮来市外	道路標示の施工一式	2ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	一般競争入札	解体	職員宿舍解体工事	鹿嶋市	鹿嶋警察署職員住宅解体工事	3ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	指名競争入札	建築	交番改修工事	神栖市	神栖警察署波崎交番改修工事	3ヶ月	第3四半期
茨城県	整備施設課	一般競争入札	電気	交通信号機改良工事	神栖市外	交通信号機の専用柱交換工事 40本	3ヶ月	第3四半期
茨城県	林政課	指名競争入札	造園	水郷県民の森木製遊具設置工事	潮来市島須	木製遊具設置工事 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	水産振興課	一般競争入札	土木	水生植物帯造成工事	鹿嶋市爪木地先	水生植物帯盛土・植栽工事 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	水産振興課	一般競争入札	管	栽培漁業センター魚類養殖試験棟機械設備工事	鹿嶋市平井 栽培漁業センター	魚類養殖試験用機械設備工事 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿行農林事務所	一般競争入札	機械器具	経営体育成基盤整備事業 梶無・梶無2期地区 用水機場付帯工事	行方市玉造甲	ゲート設備更新 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿行農林事務所	一般競争入札	土木	海岸防災林造成事業工事	銚田市玉田	消波根固工 30m	5ヶ月	第3四半期
茨城県	住宅課	一般競争入札	建築	カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕第9期工事	鹿嶋市神向寺地内	建築工事一式	8ヶ月	第4四半期
茨城県	下水道課	一般競争入札	機械器具	下水道 処理場 No. 3, 4汚泥脱水機機械設備改築工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	汚泥脱水機機械設備改築 一式	25ヶ月	第4四半期
茨城県	下水道課	一般競争入札	電気	下水道 処理場 No. 3, 4汚泥脱水機電気設備改築工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	汚泥脱水機電気設備改築 一式	25ヶ月	第4四半期
茨城県	潮来土木事務所	一般競争入札	土木	交差点改良舗装工事	神栖市知手地内 県道奥野谷知手線	交差点改良舗装工 220m	3ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	一般競争入札	舗装	道路舗装工事	鹿嶋市須賀地内 県道茨城鹿島線	道路舗装工 400m	4ヶ月	第4四半期
茨城県	潮来土木事務所	一般競争入札	土木	道路冠水対策工事	神栖市平泉 国道124号	舗装工 1,000m ² 排水施設改修 一式	5ヶ月	第3四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

〇ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
茨城県	潮来土木事務所	一般競争入札	土木	道路冠水対策工事	神栖市平泉 国道124号	舗装工 800m2 排水施設改修 一式	5ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	一般競争入札	土木	道路冠水対策工事	神栖市平泉 国道124号	舗装工 800m2 排水施設改修 一式	5ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	指名競争入札	土木	道路除草工事	鹿嶋市平井 外 鹿島港線 外	除草 13,000m2	3ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	指名競争入札	土木	道路除草工事	潮来市島須 外 大賀牛堀線 外	除草 10,000m2	3ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	指名競争入札	土木	道路除草工事	神栖市息栖 外 成田小見川鹿島港線 外	除草 13,000m2	3ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	指名競争入札	土木	道路除草工事	神栖市太田 外 国道124号 外	除草 17,000m2	3ヶ月	第3四半期
茨城県	潮来土木事務所	指名競争入札	土木	道路除草工事	神栖市波崎 外 深芝浜波崎線 外	除草 10,000m2	3ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田工事事務所	一般競争入札	舗装	道路舗装修繕工事	行方市粗毛地内 国道355号	延長 200m(舗装工 1,400m2)	4ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田工事事務所	一般競争入札	舗装	道路舗装修繕工事	銚田市塔ヶ崎地内 県道水戸銚田佐原線	延長 200m(舗装工 1,400m2)	4ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田工事事務所	一般競争入札	土木	河川堆積土砂撤去工事	行方市青沼地先 蔵川	堆積土砂撤去 800m3	4ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田工事事務所	一般競争入札	土木	河川堆積土砂撤去工事	行方市両宿地先 武田川	堆積土砂撤去 900m3	4ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田工事事務所	一般競争入札	土木	道路流末排水整備工事	行方市南地内 島並銚田線	側溝工 65m	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	防砂堤ケーソン製作工事	神栖市居切 鹿島港	ケーソン製作 2函	6ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	外港船揚場改築工事	神栖市波崎 波崎漁港	斜路取壊し・撤去工 1,800m2 斜路改築工 3,060m2	10ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	居切岸壁整備工事	神栖市居切 鹿島港	鋼矢板上部工 70m 付属工一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	後背地土砂運搬工事	神栖市波崎 波崎漁港	土砂運搬20,000m3	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	しゅんせつ	第二船だまり維持浚渫工事	鹿嶋市平井 鹿島港	浚渫 20,000m3	6ヶ月	第4四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	臨港道路(8号線)整備工事(その2)	神栖市波崎 波崎漁港	側溝工、路盤工、舗装工、縁石工 215m	6ヶ月	第4四半期
茨城県	鹿島港湾事務所	一般競争入札	土木	-6m岸壁防舷材取替工事	神栖市波崎 波崎漁港	防舷材取替 10基	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	建築	下水道 処理場 ブロー吸気塔改修工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	ブロー吸気塔改修 一式	5ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	機械器具	下水道 処理場 7系最初沈殿池 機械設備修繕工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	スカム移送ポンプ等修繕 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	機械器具	下水道 処理場 No.1汚泥脱水機 修繕工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	No.1汚泥脱水機及び補機修繕 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	建築	管理棟改築工事(その1)	神栖市北浜地内 深芝処理場	管理棟改築 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	機械器具	下水道 処理場 7系最終沈殿池 機械設備修繕工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	スカム移送ポンプ等修繕 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	機械器具	A系最初沈殿池(No1、2)覆蓋設置工事	神栖市北浜地内 深芝処理場	A系最初沈殿池(No1、2)覆蓋設置 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島下水道事務所	一般競争入札	建築	管理棟改築工事(その2)	神栖市北浜地内 深芝処理場	管理棟改築 一式	5ヶ月	第3四半期
茨城県	銚田第一高校	一般競争入札	建築	トイレ改修工事	銚田市銚田 銚田第一高校	トイレ改修工事 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	玉造工業高校	一般競争入札	建築	トイレ改修工事	行方市芹沢 玉造工業高校	トイレ改修工事 一式	4ヶ月	第3四半期
茨城県	鹿島高校	一般競争入札	建築	トイレ改修工事	鹿嶋市城山 鹿島高校	トイレ改修工事 一式	4ヶ月	
茨城県	鹿島灘高校	一般競争入札	建築	トイレ改修工事	鹿嶋市志崎 鹿島灘高校	トイレ改修工事 一式	4ヶ月	
茨城県	麻生高校	指名競争入札	電気	麻生高校 高圧受電設備更新工事	行方市麻生 麻生高校	高圧受電設備更新工事 一式	3ヶ月	第3四半期
茨城県	神栖高校	指名競争入札	建築	神栖高校 普通教室建具改修工事	神栖市高浜 神栖高校	普通教室建具改修工事 一式	3ヶ月	第3四半期
潮来市	農政課	指名	土木一式	藪場舟溜樋門改修工事	潮来市永山地内	扉体の塗装・改修及び開閉器の交換	120日間	第1四半期
潮来市	観光商工課	指名	土木一式	R3水郷潮来あやめ園内あやめ回廊新設工事	潮来市水郷潮来あやめ園地内	八つ橋設置工事 L=35m	120日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03前川運動公園多目的グラウンド人工芝工事	潮来市前川地内	人工芝設置 9,320㎡	210日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03国補市道(牛)1級5号線舗装修繕工事	潮来市牛堀地内	舗装修繕工事 L=290m	150日間	第1四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

○ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(潮)1級4号線排水整備工事	潮来市須賀南地内	排水整備工事 L=70m	100日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03-233災南幹線水路災害復旧工事(第2工区)	潮来市福島地内	災害護岸復旧工事 L=480m	200日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03-233災南幹線水路災害復旧工事(第1工区)	潮来市大洲地内	災害護岸復旧工事 L=600m	200日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03-233災南幹線水路災害復旧工事(第3工区)	潮来市米島地内	災害護岸復旧工事 L=220m	200日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(牛)2244号線舗装新設工事	潮来市永山西地内	舗装新設工事 L=170m	100日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	R03単独流潮公下第1号管路施設工事	潮来市須賀南・曲松南地内	φ200塩ビ管 L=130m	120日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	R03国補流潮公下第1号管路施設工事	潮来市水原地内	φ200塩ビ管 L=1500m マンホールホップ N=1箇所	270日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	R03国補流潮公下第2号管路施設工事	潮来市洲崎地内	φ200塩ビ管 L=400m マンホールホップ N=1箇所	210日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	R03単独流潮公下第3号管路施設工事	潮来市新宮地内	φ200塩ビ管 L=290m	180日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	R03国補流潮公下第3号管路施設工事	潮来市水原地内	φ200塩ビ管 L=800m マンホールホップ N=2箇所	240日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	03-2号石綿セメント管布設替工事	潮来市延方西・東地内	HPPE φ 75 L=822.8m 仕切弁9基 HPPE φ 50 L=264.5m 仕切弁4基 消火栓4基 計 1,087.3m	240日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	03-3号石綿セメント管布設替工事	潮来市曲松南,新宮, 洲崎,延方西地内	HPPE φ 150 L=484.8m 仕切弁5基 HPPE φ 75 L=226.3m 仕切弁6基 HPPE φ 50 L=211.7m 仕切弁3基 消火栓3基 計 922.8m	240日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	R03国補流潮公下第4号管路施設工事	潮来市水原地内	φ200塩ビ管 L=600m	210日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	一般	土木一式	03-1号配水管布設替工事	潮来市あやめ2丁目地内	HPPE φ 75 L=352.4m 仕切弁5基 HPPE φ 50 L=467.5m 仕切弁6基 消火栓1基 計 819.9m	210日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	田の森浄水場監視カメラ・ 外周警戒システム構築工事	潮来市田の森浄水場地内	田の森浄水場内侵入防止対策 構築工事	270日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	県水受水管布設付帯工事 (田の森浄水場伐木除根工事)	潮来市田の森浄水場地内	受水管布設予定カ所伐木除根工事 伐木除根本数 22本 整地範囲 約800㎡	120日間	第1四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	R03単独流潮公下第4号管路施設工事	潮来市小泉南地内	φ200塩ビ管 L=50m	120日間	第1四半期
潮来市	都市建設課	随意契約	土木一式	03市道(潮)08号線舗装新設工事	潮来市辻地内	舗装新設工事 L=70m	100日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	潮来第一中学校理科室エアコン整備工事	潮来市立潮来第一中学校地内	エアコン設置	180日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	日の出小学校多目的室エアコン整備工事	潮来市立日の出小学校地内	エアコン設置	180日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	延方小学校音楽室エアコン整備工事	潮来市立延方小学校地内	エアコン設置	180日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	潮来第二中学校音楽室エアコン整備工事	潮来市立潮来第二中学校地内	エアコン設置	180日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	潮来市内小学校体育館無線LAN整備工事	潮来市内小学校5校地内	各小学校無線LAN設置	180日間	第1四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	潮来市内中学校体育館無線LAN整備工事	潮来市内中学校4校地内	各中学校無線LAN設置	180日間	第1四半期
潮来市	生涯学習課	一般	建築一式	中央公民館防水外部改修工事	潮来市立中央公民館地内	防水外部改修工事 2,171㎡	120日間	第1四半期
潮来市	財政課	指名	建築一式	R3潮来市役所庁舎防水工事	潮来市役所地内	庁舎西側屋上庇・3階バルコニー及び北側外壁の防水工事	90日間	第2四半期
潮来市	施設管理センター	指名	その他	R3潮来ヘルスランドさくら女子露天風呂等ろ過装置改修工事	潮来市潮来ヘルスランドさくら地内	ろ過装置1台、据付撤去工事、配管工事、電気工事、廃材処分他一式	120日間	第2四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03日の出第2近隣公園遊具設置工事	潮来市日の出地内	遊具設置 1式	90日間	第2四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03国補市道(牛)3080号線道路改良工事	潮来市堀之内地内	道路改良工事 L=100m	180日間	第2四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(潮)1225号線排水整備工事	潮来市延方西地内	排水整備工事 L=150m	120日間	第2四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03国補市道(潮)1級10号線道路改良工事	潮来市台上戸地内	道路改良工事 L=180m	160日間	第2四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(牛)1068号線道路改良工事	潮来市横須賀西地内	道路改良工事 L=124m	120日間	第2四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	03-4号配水管布設替工事	潮来市宮前地内	HPPE φ 100 L= 17.0m 仕切弁1基 HPPE φ 75 L= 15.0m 仕切弁1基 HPPE φ 50 L=138.0m 仕切弁1基 計 170.0m	120日間	第2四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	田の森浄水場2号配水池水位計修繕工事	潮来市田の森浄水場地内	2号配水池水位計修繕一式	120日間	第2四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	田の森浄水場3号配水ポンプ修繕工事	潮来市田の森浄水場地内	3号配水ポンプ分解整備一式	120日間	第2四半期
潮来市	総務課	指名	その他	防犯カメラ設置工事	潮来市内3箇所地内	市内3箇所の交差点付近の 防犯カメラ設置工事	120日間	第3四半期
潮来市	子育て支援課	指名	建築一式	延方学童クラブ屋根改修工事	潮来市延方学童クラブ地内	学童クラブ屋根雨漏り修繕	90日間	第3四半期
潮来市	農政課	指名	その他	大生舟溜樋門塗装工事	潮来市大生原地内	扉体及び開閉器の塗装	60日間	第3四半期
潮来市	学校教育課	指名	その他	牛堀小学校自動火災報知設備更新工事	潮来市立牛堀小学校地内	自動火災報知設備更新	180日間	第3四半期
潮来市	生涯学習課	一般	建築一式	牛堀公民館屋根改修工事	潮来市立牛堀公民館地内	屋根改修工事 1,366.92㎡	120日間	第3四半期
潮来市	生涯学習課	一般	その他	牛堀公民館空調設備改修工事	潮来市立牛堀公民館地内	空調設備改修工事 1式	120日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03小泉・小泉南地内排水整備工事	潮来市小泉・小泉南地内	排水整備工事 L=150m	150日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	02前川運動公園多目的グラウンド誘導灯整備工事	潮来市前川地内	誘導灯 一式	90日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(潮)182号線舗装新設工事	大生地内	舗装新設工事 L=145m	100日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03市道(牛)2級2号線擁壁修繕工事	潮来市島須地内	道路擁壁修繕 L=20m	180日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	指名	土木一式	03国補自動運転発着所整備工事	潮来市3号地内	舗装修繕 一式	60日間	第3四半期
潮来市	上下水道課	指名	土木一式	茂木配水場配水流量計修繕工事	潮来市茂木配水場地内	茂木配水場配水流量計修繕一式	120日間	第3四半期
潮来市	農政課	指名	その他	水原第一舟溜樋門浚渫工事	潮来市水原地内	川表側及び川裏側の浚渫	90日間	第3四半期
潮来市	都市建設課	一般	土木一式	03水郷潮来マスターミナル再整備工事	潮来市延方地内	バスレーン増設 1式	180日間	第4四半期
神栖市	企画部 市民協働課	指名競争入札	建築	3大野原コミュニティセンター玄関ポーチ屋根改修工事	大野原コミュニティセンター	大野原コミュニティセンター玄関ポーチ屋根の老朽化に伴い、 改修を行うもの	5ヶ月	第3四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

〇ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
神栖市	教育委員会 教育総務課	指名競争入札	建築	3大野原幼稚園給食配膳室整備工事	神栖市大野原中央二丁目1番22号	配膳室整備	5ヶ月	第3四半期
神栖市	生活環境部 環境課	指名競争入札	土木	海浜公園墓地監視カメラ設置工事	神栖市南浜1番地3	監視カメラ設置 1箇所	3ヶ月	第3四半期
神栖市	生活環境部 廃棄物対策課	随意契約	機械 設備	3第二リサイクルプラザ機械設備消耗品取替工事	神栖市波崎9602番地	機械設備消耗品取替工事 1式	5ヶ月	第3四半期
神栖市	生活環境部 防災安全課	指名競争入札	土木	3避難場所看板改修工事	神栖市砂山15地内外7箇所	避難場所看板改修(新規・更新・撤去)	6ヶ月	第3四半期
神栖市	生活環境部 防災安全課	一般競争入札	土木	3街頭防犯カメラ設置工事	神栖市深芝南地内 外7箇所	防犯カメラの新設	3ヶ月	第3四半期
神栖市	都市整備部 施設管理課	指名競争入札	土木	3はさき保健センター跡地公園芝張り工事	神栖市波崎地内	芝張り工事 一式	3ヶ月	第3四半期
神栖市	都市整備部 道路整備課	一般競争入札	塗装	3国補市道1-4号線自転車環境整備工事	神栖市土合本町一丁目外地内 市道1-4号線	自転車通行帯・ピクトグラム設置工事 延長1,840m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	都市整備部 道路整備課	一般競争入札	塗装	3市道6-11号線外区画線設置工事	神栖市横瀬外地区内 市道6-11号線外29路線	区画線設置工事 延長27,455m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	都市整備部 道路整備課	指名競争入札	舗装	3市道8-164号線舗装工事	神栖市深芝地内 市道8-164号線	舗装工事 延長228m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	都市整備部 道路整備課	指名競争入札	塗装	3国補市道1-2号線外1路線自転車環境整備工事	神栖市波崎地内 市道1-2号線外1路線	自転車通行帯・ピクトグラム設置工事 延長3,120m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	産業経済部 農林課	指名競争入札	土木	3太田地区排水路改修工事	神栖市太田地区	排水路改修工事 延長100m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	産業経済部 農林課	一般競争入札	土木	3波崎海岸地区砕砂垣補修工事	神栖市波崎地内	砕砂垣補修工事 480m	4ヶ月	第3四半期
神栖市	神栖市 水道課	一般競争入札	土木	3神水(配)第2号工事	神栖市波崎地内	延長 140m	5ヶ月	第3四半期
神栖市	神栖市 水道課	指名競争入札	土木	3神水(配)第5号工事	神栖市知手地内	延長 70m	4ヶ月	第3四半期
行方市	建設部道路維持課	指名競争入札	ほ装	市道(麻)1-13号線 道路舗装修繕工事	行方市蔵川地内	延長200m、土工、路盤工、舗装工 一式	4ヶ月	第3四半期
行方市	建設部道路維持課	一般競争入札	ほ装	市道(玉)54号線 道路舗装修繕工事	行方市手賀地内	延長300m、土工、路盤工、舗装工、 排水構築物工 一式	4ヶ月	第3四半期
行方市	建設部下水道課	指名競争入札	機械器具設置	玉造浄化センター 長寿命化改修工事	行方市玉造地内	砂ろ過器、エアリフトポンプ 1基 消泡水ポンプ 2基	4ヶ月	第3四半期
行方市	建設部都市建設課	一般競争入札	土木一式	市道(玉)3号線 改良舗装工事	行方市手賀地内	延長100m、土工、地盤改良工、路盤工、 舗装工、排水構築物工 一式	2ヶ月	第4四半期
行方市	建設部都市建設課	一般競争入札	土木一式	市道(麻)2379号線 改良舗装工事	行方市新宮地内	延長100m、土工、路盤工、舗装工、 排水構築物工 一式	2ヶ月	第4四半期
銚田市	銚田中央公民館	指名競争入札	土木一式工事	旭公民館ランドフェンス改修工事	銚田市道谷	フェンス L=123m	2ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	舗装工事	8-408号線舗装工事	銚田市青柳	舗装工 L=200m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	市道旭0216号線・1041号線道路改良舗装工事	銚田市下太田	改良舗装 L=180m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	銚田川浚渫工事	銚田市徳信	河川土工 L=1,110m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	土木一式工事	当間地内浚渫工事	銚田市当間	河川土工 L=710m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道旭0113号線区画線設置工事	銚田市鹿田	区画線工 L=610m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道旭1328号線区画線設置工事	銚田市荒地	区画線工 L=1,250m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	舗装工事	市道7-63号線区画線設置工事	銚田市銚田	区画線工 L=970m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道8-5001号線舗装打換工事	銚田市銚田	舗装工、区画線工 L=470m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	舗装工事	市道8-2138号線舗装打換工事	銚田市安房	舗装工、区画線工 L=500m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道大洋0206号線道路改良舗装工事	銚田市大蔵	改良舗装 L=230m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道大洋0111号線外舗装打換工事	銚田市大蔵・札	舗装工、区画線工 L=2,620m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	大洋地区道路舗装修繕工事(その4)	銚田市大洋地区	舗装修繕 L=390m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	大洋地区道路舗装修繕工事(その5)	銚田市大洋地区	舗装修繕 L=500m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	大洋地区道路舗装修繕工事(その6)	銚田市大洋地区	舗装修繕 L=1,276m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	大洋地区道路舗装修繕工事(その7)	銚田市大洋地区	舗装修繕 L=600m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	健康増進課	指名競争入札	管工事	屋外トイレ改修工事	銚田市当間	トイレ設備の改修	3ヶ月	第3四半期
銚田市	生活環境課	一般競争入札	土木一式工事	公園予定地基礎整備工事	銚田市箕輪	盛土、造成工事	4ヶ月	第3四半期
銚田市	健康増進課	一般競争入札	土木一式工事	屋外遊具設置工事	銚田市当間	屋外遊具、ベンチ等の設置	3ヶ月	第3四半期
銚田市	都市計画課	一般競争入札	土木一式工事	市新幹銚田駅前駐車場再整備工事	銚田市銚田	舗装工 他	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	柏熊地内排水整備工事(2工区)	銚田市柏熊	排水整備 L=383m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	白塚地内排水整備工事	銚田市白塚	排水整備 L=1,500m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	下水道課	一般競争入札	土木一式工事	管渠開削工事(その3)	銚田市塔ヶ崎	管渠開削布設工事 L=380m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	下水道課	一般競争入札	土木一式工事	管渠開削・推進工事(その4)	銚田市塔ヶ崎	管渠開削布設工事 L=270m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	瀧沼・鹿島灘海岸地区道路 道路改良舗装工事(その1)	銚田市沢尻	改良舗装 L=149m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	瀧沼・鹿島灘海岸地区道路 道路改良舗装工事(その2)	銚田市沢尻	改良舗装 L=140m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	瀧沼・鹿島灘海岸地区道路 流末排水路整備工事	銚田市沢尻	排水整備 L=300m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	統合小学校通学路 道路改良舗装工事	銚田市畑田	改良舗装 L=200m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	水道課	指名競争入札	水道施設工事	消火栓新設工事	銚田市内	消火栓設置工事 N=6基	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	旭地区道路舗装修繕工事(その9)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=1,000m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	旭地区道路舗装修繕工事(その10)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=937m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	造谷小橋高架橋修繕工事	銚田市造谷	橋梁修繕	6ヶ月	第3四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

〇ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道7-54号線舗装修繕工事(1工区)	銚田市徳宿	舗装修繕 L=175m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	市道7-54号線舗装修繕工事(2工区)	銚田市徳宿	舗装修繕 L=327m	6ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	銚田地区道路舗装修繕工事(その10)	銚田市銚田地区	舗装修繕 L=865m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	舗装工事	旭地区道路舗装修繕工事(その11)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=865m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	旭地区道路舗装修繕工事(その12)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=510m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	旭地区道路舗装修繕工事(その13)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=590m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	旭地区道路舗装修繕工事(その14)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=685m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	旭地区道路舗装修繕工事(その15)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=480m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	土木一式工事	旭地区道路舗装修繕工事(その16)	銚田市旭地区	舗装修繕 L=330m	3ヶ月	第3四半期
銚田市	銚田グリーンセンター	一般競争入札	清掃施設工事	ごみ焼却施設修繕工事	銚田市車挽	1・2号耐火物修繕・ハイスユート修繕・減温塔修繕	4ヶ月	第3四半期
銚田市	銚田学校給食センター	一般競争入札	機械器具設置工事	銚田学校給食センター改修工事(空調)	銚田市安塚	空調機等の増設改修	2ヶ月	第3四半期
銚田市	子ども家庭課	一般競争入札	建築工事一式	旧銚田小学校校舍解体撤去工事	銚田市銚田	旧銚田小学校の校舍、受水槽、オイルタンク等の解体撤去	5ヶ月	第3四半期
銚田市	教育総務課	指名競争入札	土木一式工事	つばさ幼稚園遊具設置工事	銚田市上沢	遊具設置工事	3ヶ月	第3四半期
銚田市	商工観光課	指名競争入札	電気工事	大竹海岸駐車場周辺街頭防犯カメラ設置工事	銚田市大竹	防犯カメラ設置工 3台	3ヶ月	第3四半期
銚田市	水道課	指名競争入札	水道施設工事	消火栓改修工事(その2)	銚田市内	消火栓設置工事 N=7基	3ヶ月	第3四半期
銚田市	旭市民センター	指名競争入札	電気通信工事	旭総合支所電話設備更新工事	銚田市造谷	電話交換機、多機能電話機等の更新、接続工事	3ヶ月	第3四半期
銚田市	財政課	指名競争入札	電気工事	銚田市役所防犯カメラ設置工事	銚田市銚田	防犯カメラ設置工事 N=18台	3ヶ月	第3四半期
銚田市	子ども家庭課	一般競争入札	建築一式工事	銚田市立認定こども園建設工事	銚田市銚田	既存プール解体、認定こども園舎、園庭、駐車場、排水、囲障、外構等整備工事	11ヶ月	第4四半期
銚田市	教育総務課	一般競争入札	管工事	旭中学校空調改修工事	銚田市造谷	空調改修	6か月	第4四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	大竹地区内排水整備工事	銚田市大竹	排水整備 L=1,700m	6ヶ月	第4四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	道路維持修繕工事(旭地区)	旭地区	道路維持修繕	6ヶ月	第4四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	土木一式工事	道路維持修繕工事(銚田北地区)	銚田地区	道路維持修繕	6ヶ月	第4四半期
銚田市	道路建設課	指名競争入札	土木一式工事	道路維持修繕工事(銚田南地区)	銚田地区	道路維持修繕	6ヶ月	第4四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	道路維持修繕工事(大洋地区)	大洋地区	道路維持修繕	6ヶ月	第4四半期
銚田市	道路建設課	一般競争入札	土木一式工事	ふれあい橋修繕工事	銚田市銚田	橋梁修繕	6ヶ月	第4四半期
鹿嶋市	政策企画部 重点プロジェクト推進室	一般	土木	駐車場及び広場整備工事	鹿嶋市宮中地内	駐車場・広場整備 A=2700㎡	120日間	第3四半期
鹿嶋市	政策企画部 重点プロジェクト推進室	一般	建築	トイレ整備工事	鹿嶋市宮中地内	トイレ整備工事 N=1棟	120日間	第3四半期
鹿嶋市	健康福祉部 介護長寿課	指名	電気	3鹿介長第1号特別養護老人ホームウエルポート鹿嶋の郷非常用発電設備更新工事	鹿嶋市宮中4603-1 ウエルポート鹿嶋の郷地内	発電機(低騒音型 耐塩仕様 60KVA 3φ 3W200V) 1台	180日間	第3四半期
鹿嶋市	市民生活部 廃棄物対策課	指名	土木	リサイクル施設集積場飛散防止ネット改修工事	鹿嶋市平井地内	ネット張替え	90日間	第3四半期
鹿嶋市	市民生活部 交通防災課	指名	電気	街頭防犯カメラ設置工事	鹿嶋市谷原・平井地内	防犯カメラ2カ所設置	90日間	第3四半期
鹿嶋市	経済振興部 商工観光課	指名	土木	平井海水浴場道路排水工事	鹿嶋市平井地内	道路舗装整備 L=150m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	経済振興部 農林水産課	指名	土木	排水路維持補修工事	鹿嶋市角折地内	排水路維持補修工事 L=19.5m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	一般	土木	道路改良工事	鹿嶋市平井地内	道路改良工事 L=120m	140日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	一般	土木	道路改良工事	鹿嶋市大小志崎地内	道路改良工事 L=220m	120日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	一般	舗装	舗装新設工事	鹿嶋市平井地内	道路改良工事 L=260m	140日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	指名	舗装	舗装新設工事	鹿嶋市鉢形地内	道路改良工事 L=180m	70日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	指名	土木	排水整備工事	鹿嶋市明石地内	排水整備工事 L=120m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	指名	土木	排水整備工事	鹿嶋市角折地内	排水整備工事 L=300m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 道路建設課	指名	土木	排水整備工事	鹿嶋市宮中地内	排水整備工事 L=150m	70日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 都市計画課	指名	建築	浴室改修工事	鹿嶋市宮中2067番地1外	浴室内防水パネル等の設置及び浴室引き戸改修	60日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 都市計画課	指名	建築	市営港ヶ丘団地2-202号室他1部屋明渡補修工事	鹿嶋市下津273番地50	明渡補修工事	60日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	一般	土木	橋梁補修工事	鹿嶋市清水地内	橋梁補修 N=1式	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	一般	舗装	路面再生工事	鹿嶋市中地内	切削工 L=600m 表層工 L=600m	60日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	舗装	路面再生工事	鹿嶋市神野地内	切削工 L=100m 表層工 L=100m	60日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事	鹿嶋市鉢形地内	配水管整備HIVPΦ75mm L=137.4m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事(その1)	鹿嶋市宮中地内	配水管整備HIVPΦ75mm L=100m	90日間	第3四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,銚田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

○ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事(その2)	鹿嶋市宮中地内	配水管整備HIVPΦ75mm L=160m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事	鹿嶋市平井地内	配水管整備HIVPΦ75mm L=140m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事(その1)	鹿嶋市須賀地内	配水管整備HIVPΦ150mm L=130m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事(その2)	鹿嶋市須賀地内	配水管整備HIVPΦ150mm L=130m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	配水管布設工事(その3)	鹿嶋市須賀地内	配水管整備HIVPΦ150mm L=126m	90日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-1	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=45.7m HIVPΦ75mm L=15.7m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-2	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=133.5m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-3	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=102.1m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-4	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=83.6m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-5	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=138.9m HIVPΦ100mm L=3.8m HIVPΦ75mm L=3.4m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-6	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=151.8m HIVPΦ75mm L=10.3m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-7	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替HIVPΦ150mm L=144.6m HIVPΦ75mm L=11.8m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	都市整備部 水道課	指名	水道	老朽管布設替工事7-8	鹿嶋市平井地内	老朽管布設替DIP(GX)Φ300mm L=11.0 DIP(GX)Φ250 L=2.9m DIP(GX)Φ150 L=10.3m	100日間	第3四半期
鹿嶋市	総務部 大野出張所	指名	電気	大野ふれあいセンター非常用自家発電設備電気系統増設工事	鹿嶋市津賀1919番地1	自家発電設備ケーブル増設 L=200m	30日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	道路維持補修工事	鹿嶋市平井地内外	道路維持補修 N=1式	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	道路維持補修工事	鹿嶋市宮中地内外	道路維持補修 N=1式	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	道路維持補修工事	鹿嶋市宮津台地内外	道路維持補修 N=1式	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	道路維持補修工事	鹿嶋市荒井地内外	道路維持補修 N=1式	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	道路維持補修工事	鹿嶋市津賀地内外	道路維持補修 N=1式	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	一般	土木	路面再生工事	鹿嶋市中地内	切削工 L=550m 表層工 L=550m	60日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	指名	土木	転落防止柵更新工事	鹿嶋市平井地内	転落防止柵撤去・設置 L=400m	60日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 施設管理課	一般	造園	遊具設置工事	鹿嶋市城山一丁目地内	複合遊具設置 N=1式	60日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 下水道課	一般	土木	荒野台地区雨水管整備工事(補助)	鹿嶋市荒野地内	雨水管整備 L=70m(開削)	180日間	第4四半期
鹿嶋市	都市整備部 浄化センター	指名	電気	3鹿浄第49号 鉢形No.4ポンプ制御盤修繕工事	鹿嶋市平井地内	鉢形No.4ポンプ制御盤修繕	55日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	指名	建築	波野小学校他4校防火設備改修工事	鹿嶋市立波野小学校 他4校	防火設備25ヶ所の補修	70日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	指名	建築	豊郷小学校他3校防火設備改修工事	鹿嶋市立豊郷小学校 他3校	防火設備16ヶ所の補修	70日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	指名	建築	三笠小学校・鉢形小学校防火設備改修工事	鹿嶋市立三笠小学校・鉢形小学校	防火設備22ヶ所の補修	70日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	指名	建築	鹿島中学校他3校防火設備改修工事	鹿嶋市立鹿島中学校 他3校	防火設備31ヶ所の補修	70日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	管	学校給食センターボイラー設備更新工事	鹿嶋市学校給食センター	ボイラー3基、付帯設備更新工事	210日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	建築	高松小・中学校大規模改造 建築工事(北校舎)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 建築工事(北校舎)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	建築	高松小・中学校大規模改造 建築工事(南校舎他)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 建築工事(南校舎・武道館・遊具広場)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	建築	高松小・中学校大規模改造 建築工事(体育館他)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 建築工事(体育館・球技広場・駐輪場・他)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	電気	高松小・中学校大規模改造 電気設備工事(北校舎)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 電気設備工事(北校舎)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	電気	高松小・中学校大規模改造 電気設備工事(南校舎他)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 電気設備工事(南校舎・体育館・武道館・他)	320日間	第4四半期

■鹿行地区の発注見通し

鹿行地区:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市,鹿島港,鹿嶋国道出張所

○ここに記載する内容は、令和4年1月期の発注見通しです。実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。(今期は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、記載と大きく異なる場合があります。)

令和4年2月17日作成

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路(株)関東支社、(独)水資源機構、日本下水道事業団、茨城県においては「公告予定時期」を記載しています。その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

なお、茨城県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	管	高松小・中学校大規模改造 機械設備工事(給排水衛生設備)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 機械設備工事(給排水衛生設備)(北校舎・南校舎・他)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	管	高松小・中学校大規模改造 機械設備工事(空調設備)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 機械設備工事(空調設備)(北校舎・南校舎)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	建築	高松小・中学校大規模改造 外構工事	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 外構工事(舗装・階段広場・門扉・他)	320日間	第4四半期
鹿嶋市	教育委員会 教育施設課	一般	建築	高松小・中学校大規模改造 建築工事(小学校体育館)	鹿嶋市立高松中学校	大規模改造 建築工事(小学校体育館)	170日間	第4四半期