
入札公告等の概要（参考） 

 本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書

の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。

工事名 農筑センター海外研修生宿泊棟（１９）機械設備改修その他工事 

工事種別 暖冷房衛生設備工事 

工事場所（都県） 茨城県 

工事場所（市区町村） つくば市観音台２－１－９ 

工事概要 

敷地面積 120,255m2 

【海外研修生宿泊棟】 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上５階 

建築面積：約 700m2 

延べ面積：約 3,300m2 

用  途：宿泊施設 

他１棟 

工事種目：空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、 

ガス設備、撤去工事、電気設備工事、建築工事 

担当事務所 営繕部 保全指導・監督室 

公告日／期限日／開札日 H31.２.18 ／ H31.２.27 ／ H31.４.５ 

工  期 契約締結の翌日からH32.１.15まで 

入札契約方式／落札方式 一般競争入札（標準型）／総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型） 

競
争
参
加
資
格
要
件
の
概
要

等級（ランク） 暖冷房衛生設備工事Ｂ等級又はＡ等級 

本店・支店・営業所

の所在地 
関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 

企業の施工実績等

平成15年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事

の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のも

のに限る（ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。）。）。 

なお、下記の同種工事は建築物における施工実績（建築一式工事における施工実績は含まない。）

に限る。 

１．工事種目 空気調和設備（機器、配管配線等の施工（試験・調整を含む。）） 

の新設又は改設 

ただし、申請できる同種工事の施工実績は１件のみとする。上記の同種工事は、軽微なもの（請

負代金額が500万円未満の工事）は、実績として認めない。 

なお、当該実績が地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除

く。）又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書

の記４．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が

65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記の施工実績を有すること。 
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また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事

の実績として認める。 

配置予定技術者の

資格、工事経験等 

次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を本発注工事に専任で配置できること。なお、専

任を要しない期間は契約締結の翌日から平成31年５月６日（月）までを予定する。複数の技術者

を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。 

１）主任技術者は、１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。

監理技術者にあっては、１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ

ること。詳細は入札説明書による。 

２）１人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の工

事の経験を有する者であること（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20％以上の

場合のものに限る（ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。）。）。 

なお、下記の同種工事は建築物における工事経験（建築一式工事における工事経験は含まな

い。）に限る。 

１．工事種目 空気調和設備（機器、配管配線等の施工（試験・調整を含む。）） 

の新設又は改設 

ただし、申請できる同種工事の工事経験は１件のみとする。上記の同種工事は、軽微なもの

（請負代金額が500万円未満の工事）は、経験として認めない。 

なお、当該工事経験が平成８年４月１日以降に完成・引渡しが完了した地方整備局所掌の工

事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）又は工事成績相互利用対象工事

に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記４．成績評定①の評定点（評定

点が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が65点未満のものを除く。ただし、

請負代金額が500万円未満の工事は除く。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定の主任（監理）技術者が上記

の工事経験を有していればよい。 

また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事の経験のみ同種工

事の工事経験として認める。 

３）監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であ

ること。 

４）配置予定の主任（監理）技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、

その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に

参加できないことがある。詳細は入札説明書による。 
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「農筑センター海外研修生宿泊棟（１９）機械設備改修その他工事」の概要（参考） 

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本

工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。 

１．工事の概要 

本工事は、農筑センター海外研修生宿泊棟（つくば市観音台２－１－９）の空気調和設備及び給

排水給湯配管類の改修、ダクト類の改修、ＵＢ用換気扇の新設を行う工事です。 

（１）主な工事内容 

・空気調和設備の改修は、海外研修生宿泊棟における単身者用宿泊室のファンコイルユニット及

び海外研修生宿泊棟内の冷温水配管類の更新です。

・給排水給湯配管類の改修は、海外研修生宿泊棟内の配管類の更新です。

・ダクト類の改修は、配管類の更新に伴う部分的な更新です。

・ＵＢ用換気扇は、ＵＢ天井内既存換気ダクトに換気扇を新設します。

・電気設備工事は、配管改修に伴う照明器具、感知器などの取り外し再取付です。

・建築工事は、配管改修に伴う天井解体・復旧及び宿泊室、便所、給湯室、洗濯室などの内装改

修です。

（２）施工時期、施工時間、施工手順（想定） 

・海外研修生宿泊棟は居抜き工事になるため、騒音・振動が発生する作業は平日に実施可能です。 

・その他の仮設、養生、作業範囲、作業時間帯等については、４６／８６、４７／８６図を参照

してください。

２．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等 

 本工事において、以下の取組みを実施しています。 

（１）実態を踏まえた積算の運用 

 予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単

価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏ま

えた価格設定を行います。 

（２）施工条件等の円滑な協議 

 施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件

等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、

設計変更の対象となります。 

（３）工事関係図書等の効率化 

本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」

を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図

書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した

上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次のURLよりダウンロードする

ことができます。  http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/index00000001.html 
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（４）主任技術者又は監理技術者の扱いについて 

 現場施工に着手するまでの期間（開札日から30日間を予定）は、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しません。 

なお、本工事の契約期間内において主任技術者又は監理技術者の配置は要しますので、本工

事の契約期間内に別工事において「専任」で配置されている者は、主任技術者又は監理技術者

として配置できません。 

また、上記について、変更が生じた場合には、監督職員と協議を行って下さい。 

（５）入札時積算数量活用方式の適用 

  本工事は、入札時において 発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量

書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後におい

て、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、

積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。 

（６）工期に応じた共通費の算定 

予定価格の算出にあたり、農筑センター海外研修生宿泊棟の共通仮設費及び現場管理費につ

いては、工事費に対して工期が著しく長期となるため、必要となる費用を積み上げにより加算

しています。 

（７）週休２日促進工事の試行 

週休２日工事（現場閉所）の実施に伴う労務費の補正等の試行を実施します。なお、本工事

は、受注者が発注者へ週休２日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用します。 
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