

令和2年7月3日（金）  
国土交通省 関東地方整備局  
大宮国道事務所

## 記者発表資料

「R1大宮国道管内道路情報表示設備他整備工事」において  
「材料（機器）単価の公表について」の試行を行います。  
「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。  
「配置予定技術者の専任を要しない期間」については、  
契約締結の翌日から「令和2年11月1日（日）」までを予定しております。  
「地域防災担い手確保型」の試行を行います。

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り止めや不調が予想される工事について、不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R1大宮国道管内道路情報表示設備他整備工事」は、一般国道16号さいたま市見沼区深作地先に設置している道路情報板の更新、一般国道17号蕨市錦町に情報表示板の整備、一般国道16号川越市大字小仙波地先ほか6カ所に路側通信制御設備の整備、一般国道16号さいたま市岩槻区加倉地先にCCTV設備の整備を行うものですが、本工事において以下の対策を試行します。

### ① 「材料（機器）単価の公表について」

本工事は、道路情報表示設備、CCTV設備、路側通信制御設備の機器単体費を歩掛見積参考資料に提示する試行を行います。

### ② 「施工箇所が点在する積算方法」

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。

### ③ 「配置予定技術者の専任を要しない期間」

本工事は、CCTVカメラ装置、道路情報板、地下道防災設備の機器製作を要する工事であるため、競争参加資格確認申請書の配置予定の主任（監理）技術者の専任配置は令和2年11月2日（月）以降のみ求めるものです。

### ④ 「地域防災担い手確保型」

企業における防災に関わる取り組み姿勢・活動実績について高く評価する試行を行います。

## 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ

## 問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局	大宮国道事務所	電話	048-669-1200（代）
副所長（技）	<small>わたなべ ただし</small> 渡邊 正		（内線 205）
交通対策課長	<small>たいら てつじ</small> 平 哲治		（内線 471）

## 《工事概要》

- (1) 工事名：R1大宮国道管内道路情報表示設備他整備工事
- (2) 工事場所：大宮国道事務所管内
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和2年3月19日まで（予定）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容（概要）

道路情報表示設備工	1式	CCTV設備設置工	1式
道路情報表示板設置	2面	CCTVカメラ設置	1台
道路情報表示板撤去	1面	機側装置設置	1台
路側通信制御設備	1式	支柱設置	1基
路側無線装置設置	13台	支柱基礎工	1基
支柱設置	13基	光ケーブル敷設工	1式
支柱基礎工	13基	配管・配線工	1式

- (7) 材料（機器）単価の公表

本工事は、道路情報表示設備、路側通信制御設備、CCTV設備設置工の機器単体費を歩掛見積参考資料に提示します。

- (8) 施工箇所が点在する積算

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所が発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。

- (8) 配置予定技術者の専任を要しない期間

本工事は、CCTVカメラ装置、道路情報板、地下道防災設備の機器製作を要する工事であるため、機器製作期間においては、競争参加資格確認申請書の配置予定の主任（監理）技術者については、専任を要しないものです。

専任を要しない期間は、契約締結の翌日から令和2年11月1日（日）までを予定しております。

- (9) 地域防災担い手確保型の採用

企業における防災に関わる取り組み姿勢・活動実績について高く評価します。

## 《スケジュール》

○入札公告：令和2年7月 7日（火）

○入札日：令和2年8月25日（火）