

令和2年9月15日（火）
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所

記者発表資料

**「R2南子安地区外交通安全対策工事」において
「日当たり作業量の補正」、「施工箇所が点在する積算方法」を
実施し、「難工事指定」、「地域防災担い手確保型」を採用します。**

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R2南子安地区外交通安全対策工事」については、「日当たり作業量の補正」、「施工箇所が点在する積算方法」を実施し、以下の③、④を採用します。

①「日当たり作業量の補正」

本工事は、直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖離が大きいと考えられる歩掛かりについて、日当たり作業量の補正を実施します。

②「施工箇所が点在する積算方法」

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を実施します。

③「難工事指定」

本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

④「地域防災担い手確保型」

企業における防災に関わる取り組み姿勢・活動実績を高く評価します。

千葉国道事務所ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>
twitter情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku



ホームページ twitter

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 千葉国道事務所
電話 043-287-0311（代）

副所長（技）^{うえだ しんや}上田 信也 交通対策課長^{かした けいすけ}梶田 啓介

《工事概要》

- (1) 工事名：R2南子安地区外交通安全対策工事
- (2) 工事場所：千葉県君津市南子安地先、千葉県木更津市請西地先
- (3) 工期：契約の翌日から196日間（予定）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）※地域防災担い手確保型
- (5) 工事種別：維持修繕工事
- (6) 工事内容（概要）：

・千葉県君津市南子安地先（内みのわ運動公園交差点）

切削パバイ A=約800m² 舗装工 A=約1100m² 薄層カラー舗装 A=約350m²
歩道舗装 A=約50m² 区画線工 L=約2000m 縁石工 L=約500m
排水構造物工 L=約30m 道路土工 V=約1000m³ 標識工 1式

・千葉県木更津市請西地先（請西交差点）

薄層カラー舗装工 A=約40m² 縁石工 L=約40m 道路土工 V=約20m³
区画線工 L=約400m 標識工 1式

「日当たり作業量の補正」

本工事は、直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖離が大きいと考えられる歩掛かりについて、日当たり作業量の補正を行います。

対象とする歩掛

下層路盤、上層路盤、基層、中間層、表層、薄層カラー舗装、L型側溝

「施工箇所が点在する積算方法」

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所が発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を実施します。

「難工事指定」

本工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

「地域防災担い手確保型」

企業における防災に関わる取り組み姿勢・活動実績を高く評価します。

《スケジュール》

- | | |
|----------------------|----------------|
| ○入札公告 | ：令和2年9月15日（火） |
| ○競争参加資格確認申請書及び資料提出期限 | ：令和2年9月24日（木） |
| ○入札書・工事費内訳書提出期限 | ：令和2年10月15日（木） |
| ○開札日 | ：令和2年10月20日（火） |