
工事名：関東農政局大田原市庁舎（２０）構内整備工事 関東地方整備局　宇都宮営繕事務所
調査を実施した業者名、住所：七浦建設（株）　栃木県大田原市若草２－１０５９－１

項　　　　　　　目

２．契約対象工事付近に ・令和元年度黒羽刑務所構内整備等工事 黒羽刑務所

　おける手持工事の状況 ・○○新棟新築工事（ＪＶ） （株）○○

・令和元年度黒羽刑務所構内整備等工事 黒羽刑務所

４．契約対象工事箇所と ・本社から施工住所　 ２．９ｋｍ

　入札者の事業所、倉庫 ・倉庫と施工住所 ４．６ｋｍ

　等との関連

５．手持資材の状況 ・脚立　30本、スーパーハウス　２棟、仮設トイレ　１棟

６．資材購入先及び購入 ・低価格で調達可能なものはなし

　先と入札者との関係

７．手持機械数の状況 ・バックホウ    ３台

・取りこわし　解体工(200人)　　　　　　　Ａ社　 協力会社 取引年数５年以上

・外部足場　　どび工(76人)　　　　　　　Ｂ社 協力会社 取引年数15年以上

・機械配管とりこわし　配管工(14人)　 Ｃ社 協力会社 取引年数20年以上

・電気とりこわし　電工(5人)　　　　　　　Ｄ社 協力会社 取引年数20年以上

９．過去に施工した公共 黒羽刑務所

　工事名及び発注者 ・令和元年度黒羽刑務所構内整備等工事

法務省

・喜連川少年院改修（建築）第１期工事

那須地区消防組合

・那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業建築工事（ＪＶ） ほか１１件

10．経営内容 特に問題は無いと判断できる。

11．1から10までの事情  

　聴取した結果について 断できる。

　の調査検討

12．９の公共工事の成績
　状況

13．経営状況 非公開

14．信用状況 特に問題は無いと判断できる。

15．その他の必要な事項 特に無し

３．契約対象工事に関連す
る手持工事の状況

 １から１０について提出資料及び事情聴取により確認した結果、特に問題無いと判

特に問題は無いと判断できる。

低入札価格調査の実施概要

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

１．その価格により入札し
た理由

・今回の工事は、解体工事の為、工種も少ない事から現場経費、管理費を抑えることや、
今後弊社スタッフの空きも想定され、また、下請業者も手持ち工事が少ない時期だった
為、価格面においても協力を得られたうえで積算のうえ、当該価格で入札した。

８．労務者の具体的供給
見通し

・下請業者から協力を得たうえで工期を短縮することで、現場管理費及び一般管理費の
コスト削減を図る。

・自社所有の資機材を使用することにより、コストダウンを図る。

・９月に完工予定となる手持ち工事が２件あり、弊社職員の空きが想定される為、新規案
件受注を目指した。


