



令和3年3月17日(水)  
国土交通省関東地方整備局  
利根川下流河川事務所

記者発表資料

「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事」「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その2工事」「R2利根川左岸別所上流築堤工事」「R2利根川左岸別所下流築堤工事」「R2利根川左岸押付整正工事」において「公募型指名競争入札方式」を試行します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事」「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その2工事」「R2利根川左岸別所上流築堤工事」「R2利根川左岸別所下流築堤工事」「R2利根川左岸押付整正工事」については、公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行対象工事とします。

また、「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事」「R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その2工事」「R2利根川左岸別所上流築堤工事」の3案件は、箇所が点在する積算方式（最終頁参照）を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会、神奈川建設記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所

〒287-8510 千葉県香取市佐原イ4149

副所長（技術） いぐち かずお 井口 和夫 工務課長 かわしま ふみお 川島 文夫

TEL 0478-52-6361(代表)

《工事概要》

1. R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事

- (1) 工事場所：①茨城県神栖市矢田部  
②千葉県銚子市野尻町
- (2) 工期：令和3年8月1日から令和4年1月31日  
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和3年7月31日まで)
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事B+C
- (5) 工事内容：

①河川土工	1式	②河川土工	1式
築堤盛土	80m <sup>3</sup>	築堤盛土	240m <sup>3</sup>
土材料	41,390m <sup>3</sup>	舗装工	1式
築堤盛土 (ICT)	41,400m <sup>3</sup>	表層	8,850m <sup>2</sup>
法面整形工	1式	光ケーブル配管工	1式
法面整形 (ICT)	13,550m <sup>2</sup>	配管設置	2,183m
天端保護工	1式	ハンドホール工	1式
敷砂利	3,860m <sup>2</sup>	ハンドホール	11箇所
植生工	1式		
張芝	13,550m <sup>2</sup>		
舗装工	1式		
下層路盤 (流用材)	2,080m <sup>2</sup>		
下層路盤	730m <sup>2</sup>		
表層	2,810m <sup>2</sup>		
流用材積込・運搬	1,140m <sup>3</sup>		
光ケーブル配管工	1式		
配管設置	385m		
ハンドホール工	1式		
ハンドホール	2箇所		
構造物撤去工	1式		
天端敷砂利撤去	1,030m <sup>3</sup>		
運搬	1,030m <sup>3</sup>		

2. R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その2工事

- (1) 工事場所：①茨城県神栖市矢田部  
②茨城県神栖市矢田部（清水地区）
- (2) 工期：令和3年8月1日から令和4年1月31日  
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和3年7月31日まで)
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事B+C
- (5) 工事内容：

①河川土工	1式	②河川土工	1式
掘削	4,900m <sup>3</sup>	築堤盛土	190m <sup>3</sup>
築堤盛土	190m <sup>3</sup>	土材料	80m <sup>3</sup>
土材料	38,450m <sup>3</sup>	舗装工	1式
築堤盛土 (ICT)	42,900m <sup>3</sup>	表層	6,750m <sup>2</sup>
法面整形工	1式	光ケーブル配管工	1式
法面整形 (ICT)	20,960m <sup>2</sup>	配管設置	924m

天端保護工	1 式	ハンドホール工	1 式
敷砂利	1,080m <sup>3</sup>	ハンドホール	6箇所
植生工	1 式		
張芝	20,960m <sup>2</sup>		
舗装工	1 式		
下層路盤（流用材）	4,520m <sup>2</sup>		
下層路盤	2,250m <sup>2</sup>		
表層	6,770m <sup>2</sup>		
流用材積込・運搬	980m <sup>3</sup>		
光ケーブル配管工	1 式		
配管設置	863m		
ハンドホール工	1 式		
ハンドホール	5 箇所		
構造物撤去工	1 式		
天端敷砂利撤去	900m <sup>3</sup>		
運搬	900m <sup>3</sup>		

### 3. R2 利根川左岸別所上流築堤工事

- (1) 工事場所：①茨城県神栖市波崎  
②茨城県神栖市波崎
- (2) 工期：契約の翌日から令和4年1月31日
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事C
- (5) 工事内容：

①河川土工	1 式	②河川土工	1 式
築堤盛土	13,700m <sup>3</sup>	築堤盛土	10,300m <sup>3</sup>
土砂等運搬	11,190m <sup>3</sup>	土砂等運搬	9,210m <sup>3</sup>
積込	11,200m <sup>3</sup>	積込	9,200m <sup>3</sup>
土材料	2,500m <sup>3</sup>	土材料	1,000m <sup>3</sup>
堤防天端工	1 式	堤防天端工	1 式
天端敷砂利	1,660m <sup>2</sup>	天端敷砂利	1,230m <sup>2</sup>
法面整形工	1 式	法面整形工	1 式
法面整形	5,430m <sup>2</sup>	法面整形	3,370m <sup>2</sup>
植生工	1 式	植生工	1 式
張芝	5,430m <sup>2</sup>	張芝	3,370m <sup>2</sup>

### 4. R2 利根川左岸別所下流築堤工事

- (1) 工事場所：茨城県神栖市波崎
- (2) 工期：契約の翌日から令和3年11月27日
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事C
- (5) 工事内容：

河川土工	1 式
築堤盛土	21,500m <sup>3</sup>
土砂等運搬	19,290m <sup>3</sup>
積込	19,300m <sup>3</sup>
土材料	2,200m <sup>3</sup>
堤防天端工	1 式
天端敷砂利	2,580m <sup>2</sup>

法面整形工	1 式
法面整形	7,050m <sup>2</sup>
植生工	1 式
張芝	7,050m <sup>2</sup>

## 5. R2 利根川左岸押付整正工事

- (1) 工事場所：茨城県北相馬郡利根町布川
- (2) 工期：契約の翌日から令和3年9月30日
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事C+D
- (5) 工事内容：
 

浚渫土工	1 式
浚渫船運転	6,600m <sup>3</sup>
土運搬船運転	25日
浚渫土揚土	25日
土砂運搬	6,610m <sup>3</sup>
整地	6,610m <sup>3</sup>
整正工	1 式
掘削	6,600m <sup>3</sup>
運搬	6,100m <sup>3</sup>
整正	5,500m <sup>3</sup>

### 《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

### 《施工箇所が点在する積算方法の採用について》

本工事は施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用など、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。

### 《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付：令和3年3月17日（水）
- 競争参加資格確認申請書 提出期限：令和3年3月26日（金）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限：令和3年4月28日（水）
- 開札日：令和3年5月7日（金）