

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3 千葉国道無停電電源設備設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 無停電電源設備 : 75 KVA
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 木更津発電設備更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 発電機設置 : 50 KVA
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3 千葉・酒々井・木更津管内区画線設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市中央区
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 薄層カラー舗装 1式
区画線工 1式
小型標識工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 柏・船橋管内区画線設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 薄層カラー舗装 1式
区画線工 1式
小型標識工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 千葉国道管内ネットワーク改修工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 管内電気通信設備のネットワーク改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 国道357号江戸川左岸高架橋(海側)床版架替その3他工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市上妙典
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 床版補強工 800m²
伸縮継手工 1.6m
支承補修 7基
ひびわれ補修工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道6号松ヶ崎地区上り(その1)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市松ヶ崎
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約490m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R3 国道127号川名地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県館山市川名～千葉県南房総市富浦町福澤
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 掘削工 28,000m³
路体盛土工 6,000m³
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R3 国道127号南無谷外ラジオ再放送設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県南房総市
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : ラジオ再放送設備更新 2箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R3 千葉国道管内CCTV設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : CCTV装置(簡易型) 14台
伝送装置 14台
無停電電源装置 14台
支柱 14基
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R3 北千葉道路松崎地区橋梁下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県成田市松崎
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート 210m³
鉄筋 20t
鋼管杭 20本
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 国道 1 2 7 号小山野外トンネル非常警報設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常警報設備更新 3 箇所
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 千葉国道管内道路照明灯更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 照明灯更新 1 0 0 灯
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円から 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 2 国道 5 1 号南波佐間地区電線共同溝他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県四街道市南波佐間
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 2, 7 0 0 m³
車道舗装工 1, 5 0 0 m²
歩道舗装工 1, 0 0 0 m²
排水構造物工 3 0 0 m
電線共同溝 L = 6 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 道路情報表示設備改修工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備改修 3 箇所
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 千葉国道経路情報収集装置設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 経路情報収集装置設置 6 台
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 5 1 号東金山地区改良舗装その 1 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市寺台 ~ 千葉県成田市東金山
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 7, 0 0 0 m³
路床改良工 3, 0 0 0 m²
ブロック積擁壁工 3 0 m
縁石工 4 9 0 m
排水構造物工 6 7 0 m
車道舗装工 3, 0 0 0 m²
歩道舗装工 9 0 0 m²
電線共同溝 L = 5 0 0 m
(工事発注規模)
1 億 2, 0 0 0 万円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 国道 5 1 号東金山地区改良舗装その 2 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市東金山
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 5, 0 0 0 m³
路床改良工 3, 3 0 0 m²
ブロック積擁壁工 2 0 m
排水構造物工 1, 4 0 0 m
大型擁壁工 2 2 m
電線共同溝 L = 5 0 0 m
車道舗装工 3, 3 0 0 m²
歩道舗装工 9 0 0 m²
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

- 1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 1 2 7 号館山地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県館山市北条 ~ 千葉県館山市正木
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装打換え工 (歩道一般部) 約 1 1 , 0 0 0 m²
舗装打換え工 (出入口部) 約 4 , 0 0 0 m²
交通管理工 1 式
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

- 1 - 2 0 工事名 : R 3 国道 6 号胡録台地区 (その 1) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市胡録台
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝本体工事 L = 約 3 5 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着任方式) の活用予定工事である。

- 1 - 2 1 工事名 : R 3 国道 1 6 号松ヶ崎地区下り (その 1) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県柏市十余二
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝本体工事 L = 約 3 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着任方式) の活用予定工事である。

- 1 - 2 2 工事名 : R 3 国道 3 5 7 号塩田地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県千葉市中央区塩田 ~ 千葉県千葉市中央区蘇我
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装打換え工 (歩道一般部) 約 9 , 0 0 0 m²
舗装打換え工 (出入口部) 約 4 , 0 0 0 m²
交通管理工 1 式
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着任方式) の活用予定工事である。

- 1 - 2 3 工事名 : R 3 圏央道多古地区改良その4 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一畝田地先 ~ 千葉県香取郡多古町飯笹地先
- 3) 工 期 : 約9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 5 6 5 0 0 m³
切土工 5 6 0 0 0 m³
管渠工 (1 7 5 0) 4 6 m
切回し道路撤去 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 2 4 工事名 : R 3 圏央道多古地区跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町飯笹地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎杭工 (中掘鋼管杭 1 0 0 0) 1 2 本
橋台工 (逆 T 型橋台) 2 基
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用工事である。

- 1 - 2 5 工事名 : R 3 圏央道多古地区改良その5 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工 期 : 約 1 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 箱型函渠 (横断 B O X) 1 基
舗装工 1 2 0 0 m²
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用工事である。

- 1 - 2 6 工事名 : R 3 圏央道多古地区改良その6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一畝田地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 箱型函渠 (横断 B O X) 1 基
地盤改良工 (中層混合処理) 2 0 0 0 m³
舗装工 7 5 0 m²
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用工事である。

1 - 2 7 工事名 : R 3 圏央道多古地区改良その7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 箱型函渠(横断BOX) 1基
舗装工 1800m²
用水管工(1200) 160m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 8 工事名 : R 3 圏央道多古地区改良その8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町飯笹地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 用水管工(2000) 160m
用水管工(100) 90m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 2 9 工事名 : R 3 国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚拡幅工 3基
コンクリート 1600m³
鉄筋 約 200t
鋼管杭 51本
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 0 工事名 : R 3 国道357号若松地区舗装改良工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市若松2丁目
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : AS舗装工 1000m²
区画線工 1000m
縁石工 1000m
撤去工 1式
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 1 工事名 : R 3 国道 3 5 7 号浜町地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町 2 丁目
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式
撤去工 1 式
土留・仮締切 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 2 工事名 : R 3 一般国道 3 5 7 号舞浜大橋(山側)外補修その 4 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市
- 3) 工期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚巻立て工 1 式
橋梁付属物工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 3 工事名 : R 3 一般国道 3 5 7 号市川大橋(海側)舗装補修その 2 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉縣市川市
- 3) 工期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・切削オーバーレイ工 1 7 0 0 m²
・舗装打換工 1 6 0 0 m²
・S F R C 舗装工 1 5 0 0 m²
・区画線工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 4 工事名 : R 3 一般国道 5 1 号東高架橋(上り)外耐震補強他その 1 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県佐倉市
- 3) 工期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・落橋防止工 1 式
・R C 橋脚巻立工 1 式
・歩道橋補修工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 5 工事名 : R 3 一般国道 6 号新葛飾橋耐震補強その 3 外工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・落橋防止工 1 式
 - ・R C 橋脚巻立工 1 式
 - ・支沓取替工
 - ・仮設工 1 式(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 6 工事名 : R 3 一般国道 1 6 号五十谷橋外橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・落橋防止工 1 式
 - ・支沓取替工 1 式
 - ・仮設工 1 式(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 7 工事名 : R 3 一般国道 1 2 7 号木更津出張所管内防災対策他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・法枠補修工 1 式
 - ・吹付工 1 式
 - ・じゃかご工 1 式
 - ・クラック補修工 1 式(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札(フレームワークモデル工事(総合評価落札方式)を含む)
[千葉国道事務所]
- 2 - 1 工事名 : R3国道6号我孫子(3)地区(その1)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市我孫子
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝本体工事 L = 約350m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着任方式)の活用予定工事である。
- 2 - 2 工事名 : R3国道16号市原地区(その4)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市原市五井南海岸
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝本体工事 L = 約250m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着任方式)の活用予定工事である。
- 2 - 3 工事名 : R3国道6号我孫子(3)地区(その2)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市我孫子
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝本体工事 L = 約300m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着任方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

3 - 1 工事名 : R3 圏央道環境整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県茂原市石神地先～千葉県木更津市伊豆島地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1,500m³
舗装工 6,000m²
除草工 5,000m²
標識工 50基
応急処理 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3 - 2 工事名 : R3 千葉出張所管内緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市中央区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式、除草工 1式、
植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

3 - 3 工事名 : R 3 北千葉道路北須賀地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市北須賀
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : U型擁壁
コンクリート 400m³
鉄筋 17t
鋼管杭 60本
舗装工 180m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

3 - 4 工事名 : R 3 国道51号桜田地区改良舗装工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市南敷~千葉県成田市所
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 20,000m³
函渠工 40m
排水構造物工 50m
舗装工 2,100m²
擁壁工 60m
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

3 - 5 工事名 : R 3 国道16号呼塚・桜台交差点改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市柏地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 100m²
区画線工 3000m
防護柵工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

3 - 6 工事名 : R2国道6号きよしヶ丘地区外舗装修繕他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市きよしヶ丘外
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 10,000m²
区画線工 1式
転落防止柵工 150m
法面保護工 220m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。