

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 相武国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3国道20号道路歩道照明灯設置工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事  
 2) 工事場所 : 東京都八王子市八幡町地先～東京都八王子市八木町地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : デザイン歩道照明灯新設 13基  
 配管・配線工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円から5,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3国道20号八王子南BP殿入高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先  
 3) 工期 : 約15ヶ月  
 4) 工事概要 : 鋼桁制作工約380t  
 プレベーム桁製作工18本  
 輸送工1式  
 架設工1式  
 床版工2,500m<sup>2</sup>  
 橋面工1式  
 (工事発注規模)  
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 3 相武国道管内交通安全施設整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 東京都相武国道事務所管内～神奈川県相武国道事務所管内
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 擁壁工 180m<sup>2</sup>  
歩道舗装 30m<sup>2</sup>  
防護柵 10m  
区画線 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3 国道16号八王子市打越地区函渠補修他工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 東京都八王子市打越町地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1式  
函渠補強 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 2 国道16号八王子国道出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市南区相模大野他2箇所
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 10,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1,500m  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 2 国道20号日野出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 東京都府中市府中町地先～東京都府中市三好町地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 9,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1,300m  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道16号他相武国道管内光ケーブル敷設工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市緑区橋本地先外
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 光ケーブル敷設 8,000m  
配管工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道16号・20号相武国道管内CCTV設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都調布市下石原外
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備更新 15基  
CCTV設備新設 2基  
配管・配線工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 国道16号・20号相武国道管内気象観測設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市南区相模大野地先外
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路気象観測設備設置 5箇所  
配管・配線工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 国道16号瑞穂町二本木電線共同溝その5工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 560m  
電線共同溝 520m  
特殊部 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 3 国道 2 0 号日野 B P ( 延伸 ) 川辺堀之内地区改良舗装その 2 工

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市川辺堀之内地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 5 0 0 m  
車道舗装 3 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
歩道舗装 3 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
排水構造物 1 式  
擁壁工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館高架橋遮音壁工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 1 5 0 m  
遮音壁製作工 1 式  
遮音壁設置工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : P C 類杖ラーメン橋 8 5 m  
仮設工 1 式  
( 工事発注規模 )  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋鋼製橋脚その 3 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 門型鋼製橋脚製作工 ( 約 1 3 0 t ) 1 基  
架設工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋鋼製橋脚その 2 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 門型鋼製橋脚製作工 ( 約 1 3 0 t ) 1 基  
架設工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 片倉地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市片倉町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 4 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
舗装工 2 , 6 0 0 m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1 式  
防護柵工 1 式  
( 工事発注規模 )  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋鋼製橋脚その 1 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 門型鋼製橋脚製作工 ( 約 1 0 0 t ) 1 基  
T 型鋼製橋脚製作工 ( 約 2 4 0 t ) 2 基  
架設工 1 式  
( 工事発注規模 )  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋下部その 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1 基  
場所打ち杭 2 2 本  
仮設工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( 任意着手方式 ) の活用予定工事である。

- 1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋下部その 6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
  - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋台工 1 基  
橋脚工 2 基  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 0 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋下部その 3 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 基礎工 3 基  
深礎杭工 3 本  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 1 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋下部その 4 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 基礎工 3 基  
水路函渠工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 2 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 1 6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
  - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
法面整形工 3 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
橋台工 2 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田高架橋下部その 5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 4 基  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 4 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 1 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
法面整形工 3 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
橋脚工 2 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 相武国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R3・4国道16号拝島橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都昭島市拝島町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚補強 4基  
 支承取替 16基  
 落橋防止装置 4基  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R3・4国道16号新浅川橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大和田町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚補強 3基  
 落橋防止装置 4基  
 変位制限装置 6基  
 (工事発注規模)  
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 3 工事名 : R3国道20号大和田橋橋脚根固め工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大和田町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎根固め工 550個  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。



2 - 4 工事名 : R 3 国道 1 6 号浅川橋他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市元横山町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 3 国道 2 0 号第 1 栈道橋他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市緑区吉野地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。