

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[横浜国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市中区羽衣町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 機械式駐車場設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 工事名 : R3横浜湘南道路栄IC・JCT Aランプ1号橋他上部工

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 3) 工期 : 約30ヶ月
 4) 工事概要 : 1. 鋼5径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 295m
 2. 鋼2径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 115m
 3. 鋼5径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 295m
 工場製作工 (1: 1200t 2: 450t 3: 1100t)
 運搬工 2750t
 鋼橋架設工 3橋
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 20億円以上

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 3 工事名 : R3 横浜湘南道路藤沢地区改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市城南地先
- 3) 工期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 700m
土工 1式
プレキャストカルバート工 13.6m
場所打ちカルバート L = 670m
コンクリート工 V = 880m³
鉄筋工 112t
仮設工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 4 工事名 : R3 横環南栄IC・JCT本線第1橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区飯島町地先
- 3) 工期 : 約28ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼6径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 217m
工場製作工 約1000t
運搬工 1式
架設工 1式(1000t)
仮設工 1式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 5 工事名 : R3 横環南栄IC・JCT本線3橋他上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
- 3) 工期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 1. 鋼10径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 468m
2. 鋼6径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 277m
3. 鋼5径間連続非合成箱桁橋 L = 270m
工場製作工 3橋(2000t、500t、600t)
運搬工 1式
架設工 3橋(3100t)
仮設工 1式
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3横環南栄IC・JCT Aランプ2号橋他上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 - 3) 工期 : 約26ヶ月
 - 4) 工事概要 :
 - 1. 鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 L = 287m
 - 2. 鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 L = 175m
 - 工場製作工 2橋 (950t、600t)
 - 運搬工 1式 (1550t)
 - 架設工 2橋 (1550t)
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 - 20億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
- 1 - 7 工事名 : R3横環南栄IC・JCT Dランプ1号橋他上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
 - 3) 工期 : 約23ヶ月
 - 4) 工事概要 :
 - 1. 鋼6径間連続箱桁 L = 230m
 - 2. 鋼2径間連続箱桁橋 L = 230m
 - 工場製作工 2橋 (1300t、1300t)
 - 運搬工 1式 (2600t)
 - 架設工 2橋 (2600t)
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 - 20億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
- 1 - 8 工事名 : R3横環南戸塚IC改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 :
 - 延長 L = 200m
 - 鋼管擁壁設置工 L = 100m
 - 土工 1式
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 - 6億9,000万円から15億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 9 工事名 : R 3 横浜湘南道路藤沢地区改良その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市城南地先
- 3) 工期 : 約39ヶ月
- 4) 工事概要 : L = 200m
土工 1式
函渠工 L = 180m
コンクリート工 31000m³
鉄筋工 4000t
土工(掘削) 30000m³
仮設工 1式
覆工板 1式
(工事発注規模)
50億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 10 工事名 : R 3 国道1号川崎市幸区舗装その2 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市幸区地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 約250m
車道部 切削オーバーレイ 5000m²
歩道部舗装 500m²
排水構造物 200m
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 11 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内改築区間改良その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 約250m
工用道路設置 250m
作業土工 4000m²
応急処理工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 横環南田谷地区場内整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷地先
 - 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 延長 L = 5 0 0 m
作業土工 1 0 0 0 0 m²
仮囲い設置 3 0 0 m
除草工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 3 工事名 : R 3 国道 1 号川崎市幸区舗装その 1 工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市幸区地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 延長 L = 約 2 5 0 m
車道部 切削オーバーレイ 5 0 0 0 m²
歩道部 舗装工 6 0 0 m²
排水構造物設置 2 5 0 m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 4 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内テレメータ設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜国道事務所管内
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 気象テレメータ装置 更新 7 箇所
環境観測装置 新設 1 箇所
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 5 工事名 : R 3 国道 1 号西湘 B P 冠水警報表示装置他設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県中郡大磯町国府本郷地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 冠水警報表示装置 新設 2 面 (1 箇所)
(工事発注規模)
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 6 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内トンネル照明設備更新工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜国道事務所管内
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル照明灯の更新 3トンネル
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 7 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内CCTV設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜国道事務所管内
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : CCTVカメラ更新 20台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 8 工事名 : R 3 横浜湘南道路藤沢地区改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市城南地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 延長 L = 150m
場所打ち擁壁工 L = 97m
構造物撤去工 V = 800m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 9 工事名 : R 3 横浜湘南道路藤沢IC下部補強工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市城南地先
 - 3) 工 期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚補強 4基
RC橋脚鋼板巻き立て A = 200m²
RC橋脚コンクリート巻き立て V = 140m³
支承取替工 n = 28基
現場塗装工 A = 70m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期

1 - 2 0 工事名 : R 3 横浜湘南道路藤沢地区改良その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県藤沢市城南地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L 1 9 0 m
土工 1 式
推進工 (下水道) L = 1 8 2 m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 1 工事名 : R 3 横環南栄 IC・JCT 下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : RC 橋脚 2 基
コンクリート工 1 2 0 0 m³
鉄筋工 9 0 t
土工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 2 工事名 : R 3 横環南栄 IC・JCT C ランプ 2 号橋床版工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
- 3) 工期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 3 9 6 m
RC 床版 L = 3 9 6 m (7 径間連続橋)
コンクリート工 8 0 0 m³
鉄筋 2 2 t
足場工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 3 工事名 : R 3 横環南戸塚 IC 改良その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 3 0 0 m
切り直し道路設置 L = 3 0 0 m
PC 壁体 2 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1 - 2 4 工事名 : R 3 横環南戸塚・栄地区改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 150m
土工 5000m³
地盤改良 2000m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 5 工事名 : R 3 国道246号厚木秦野道路秦野IC改良舗装工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県秦野市菖蒲地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 350m
土工 1000m³
排水構造物土工 200m
舗装工 1800m²
安全施設(防護柵など) 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 6 工事名 : R 3 国道1号二宮町(3)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県中郡二宮町
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 600m
電線共同溝延長 約600m
電線共同溝特殊部 約10箇所
舗装工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 7 工事名 : R 3 国道 3 5 7 号福浦外電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 ~ 神奈川県横浜市金沢区福浦 2 丁目
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 6 4 0 m
電線共同溝延長 約 6 4 0 m
電線共同溝特殊部 約 1 0 箇所
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 8 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内共同溝補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市幸区小向仲野町地先 ~ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 共同溝補修工
止水工 L = 5 5 0 m
コンクリート剥離補修 6 0 m²
付属物補修工事 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 9 工事名 : R 3 国道 1 6 号船越路面復旧工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横須賀市船越町 1 丁目 ~ 神奈川県横須賀市船越町 5 丁目
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 8 5 0 m
車道舗装 約 5 1 0 0 m²
歩道舗装 約 4 6 0 0 m²
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 3 0 工事名 : R 3 国道 1 号西小磯 (2) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県中郡大磯町西小磯地先 ~ 神奈川県中郡大磯町国府本郷地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 工事延長 L = 6 0 0 m
電線共同溝延長 約 6 0 0 m
電線共同溝特殊部 約 1 0 箇所
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2 , 0 0 0 万円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 3 1 工事名 : R 3 ・ 4 横浜駅前共同溝補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市西区高島町地先
 - 3) 工期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 共同溝補修工
止水工 L = 8 0 m
コンクリート剥離補修 2 7 0 m²
付属物補修工 1 式
殻運搬処理 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 3 2 工事名 : R 3 国道 1 号新子安歩道橋改修工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市神奈川区新子安地先
 - 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 工場製作工 1 4 . 1 t
架設工 1 4 . 1 t
高欄工 1 2 m
既設歩道撤去工 0 . 1 t
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 3 3 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 約 1 0 , 0 0 0 m²
区画線工 約 2 0 , 0 0 0 m
薄層カラー舗装工 約 3 , 0 0 0 m²
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 3 4 工事名 : R 3 横浜国道事務所管内改築区間改良その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区 他2箇所
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : L = 300m
工事用道路設置 300m
作業土工 500m³
応急処理 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 3 5 工事名 : R 3 国道16号環境対策工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市旭区今宿地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 100m
遮音壁設置工 L = 100m
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

1 - 3 6 工事名 : R 3 厚木出張所管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県厚木出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修橋 2橋
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

1 - 3 7 工事名 : R 3 保土ヶ谷出張所管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県保土ヶ谷出張所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 2橋
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

- 1 - 3 8 工事名 : R 3 国道 4 0 9 号浮島橋舗装他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市川崎区小島地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 L = 5 0 0 m
防護柵工 L = 1 0 0 m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2 , 0 0 0 万円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。
- 1 - 3 9 工事名 : R 3 湘南出張所・小田原出張所橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県湘南出張所管内、小田原出張所管内
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 2 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。
- 1 - 4 0 工事名 : R 3 保土ヶ谷出張所・厚木出張所管内歩道橋保全工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県保土ヶ谷出張所管内、厚木出張所管内
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 歩道橋補修工 4 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。
- 1 - 4 1 工事名 : R 3 西湘バイパス災害対策工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県中郡大磯町西小磯地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 補強土壁工 L = 2 0 0 m
護岸工 1 式
工事用道路工 L = 1 0 0 m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

- 1 - 4 2 工事名 : R 3 保土ヶ谷出張所管内舗装修繕他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装工 5 0 0 0 m²
オーバーレイ工 5 0 0 0 m²
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札

[横浜国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3 横浜国道事務所管内改築区間改良その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区小雀地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 約250m
 工用道路設置 250m
 作業土工 5000m³
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 2 工事名 : R3 横浜国道事務所管内改築区間改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 約200m
 工用道路設置 200m
 作業土工 5000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 3 工事名 : R3 横浜国道事務所管内改築区間改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 約300m
 工用道路設置 約200m
 作業土工 6000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 4 工事名 : R 3 国道 2 4 6 号鶴間高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県大和市下鶴間地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁耐震補強工 1 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

2 - 5 工事名 : R 3 国道 2 4 6 号目黒高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁耐震補強工 1 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。

2 - 6 工事名 : R 3 国道 2 4 6 号山北高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県足柄上郡山北町山北地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁耐震補強工 1 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用を予定している。