



記者発表資料

R3利根砂防管内光ケーブル整備工事において 「地域防災担い手確保型」「余裕期間制度」 「難工事指定」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R3利根砂防管内光ケーブル整備工事」については、「地域防災担い手確保型」「余裕期間制度(発注者指定型)」「難工事指定」を採用します。

①「地域防災担い手確保型」

企業における防災に関わる取り組み態勢・活動実績について高く評価する試行で、【企業の技術力】のみを30点満点で評価するもので、「配置予定技術者の技術力」は評価対象としません。

②「余裕期間制度」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、渋川記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ、テレビ記者会

問い合わせ先

国土交通省	関東地方整備局	利根川水系砂防事務所
電話	0279-22-4177 (代表)	
	副 所 長	みやざき かつみ 宮崎 勝巳
	建設専門官	みやざき ひでき 宮崎 英樹

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R3利根砂防管内光ケーブル整備工事
- (2) 工事場所：利根川水系砂防事務所管内
- (3) 工 期：令和3年8月1日から令和4年3月31日まで
- (4) 入札方式：一般競争入札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容：

通信設備	
光ケーブル移設	約100作業
光ケーブル接続	約 5作業
光ケーブル試験	約 5作業
光ケーブル巡視	約320km
仮設工	1式

《①地域防災担い手確保型について》

企業における防災に関わる取り組み態勢・活動実績について高く評価する試行で、【企業の技術力】のみを30点満点で評価するもので、「配置予定技術者の技術力」は評価対象としません。

《②余裕期間制度の施行について》

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

《③難工事指定について》

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

《スケジュール》

- | | |
|----------------------|----------------|
| ○入札公告、入札説明書 交付 | ： 令和3年6月1日（火） |
| ○競争参加資格確認申請書・資料 提出期限 | ： 令和3年6月11日（木） |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | ： 令和3年7月2日（金） |
| ○開札日 | ： 令和3年7月7日（水） |