

記者発表資料

あーるに いなりがわこうじょうどうろこうじ

あーるに まちやちくところためぐんかいちくほかこうじ

「R2稲荷川工事用道路工事」「R2町谷地区床固群改築外工事」

において『見積活用方式』等を試行します。

近年の自然災害の多発に伴い技術者不足が想定されることから、今回発注する「R2稲荷川工事用道路工事」「R2町谷地区床固群改築外工事」については、不調不落対策を試行しております。

○見積活用方式

標準的な積算と乖離が予想される工種を選定し、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

○砂防コンクリート打設における歩掛と材料単価をセットにした見積活用方式

砂防工事の設計・積算を適切に実施するため、従来は「歩掛」のみを対象としていた「見積活用方式」を「歩掛」に加え「材料単価」も見積の対象にすることで、標準積算価格と実勢価格の乖離解消を図ります。（見積にて設定した歩掛及び材料単価は公表します）

○地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

地域外からの労働者の確保が必要となる工事において、宿泊費や労働者の赴任手当など標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及び現場管理費の対象項目について、その妥当性を確認の上、実績変更する試行を行います。

○施工箇所が点在する積算方法（R2町谷地区床固群改築外工事のみ）

施工箇所が点在する場合、資機材を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行います。

○余裕期間制度の活用

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備ができる余裕期間を設定する方式を適用します。なお、余裕期間内は、管理技術者等の配置を要しません。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ、日光記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所 電話0288-54-1191（代表）

副所長 一場 敏 工務課長 小池 利章
いちば さとし こいけとしあき

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R2稲荷川工事用道路工事
- (2) 工事場所：栃木県日光市日光地先
- (3) 工 期：契約締結の翌日から令和4年3月25日まで
- (4) 入札方式：一般競争入札方式（総合評価落札方式：施工能力評価型Ⅱ型）
- (5) 工事種別：一般土木工事 C
- (6) 工事内容（概要）：砂防土工 1式

コンクリート堰堤工	約	200m ³
盛土工	約	11,000m ³
軽量盛土工	約	260m ³
補強土壁工	約	500m ²
コンクリート舗装工	約	1,760m ²

《見積活用方式》


見積の提出を求める工種

直接工事費のうち、「コンクリート堰堤工」「付帯道路工」

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書 交付：令和3年6月25日
- 競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限：令和3年7月9日
- 入札書・工事費内訳書 提出期限：令和3年7月27日
- 開札：令和3年8月27日




稲荷川工事用道路



軽量盛土区間

補強土壁区間

根固めブロック擁壁区間



《工事概要》

- (1) 工 事 名：R2町谷地区床固群改築外工事
- (2) 工事場所：栃木県日光市町谷地先
- (3) 工 期：契約締結の翌日から令和4年3月25日まで
- (4) 入札方式：一般競争入札方式（総合評価落札方式：施工能力評価型Ⅱ型）
- (5) 工事種別：一般土木工事 C
- (6) 工事内容（概要）：砂防土工

	1 式
コンクリート床固本体工	約 450m ³
護床工 根固めブロック据付	約 140個
根固・水制工 根固めブロック据付	約 660個
根固・水制工 根固めブロック製作	約 800個
仮設工	1 式

《見積活用方式》

見積の提出を求める工程

直接工事費のうち、「根固め・水制工」「床固め工」「仮設工」

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書 交付：令和3年6月25日
- 競争参加確認申請書、見積書 提出期限：令和3年7月9日
- 入札書・工事費内訳書 提出期限：令和3年7月27日
- 開札：令和3年8月27日

