

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
 3) 工期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚工 1基
 鋼管矢板基礎工 24本
 法覆護岸工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3国道6号勿来BP関本町六反田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
 3) 工期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : 工所用道路工 1式
 地盤改良 1式
 函渠工 1式
 伐木工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3国道50号桜川筑西IC関連(延伸)長方地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県桜川市長方地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 国道51号潮来BP延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 国道51号潮来BP小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 国道51号大洗町大貫地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町成田地先～茨城県水戸市塩崎町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 30,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道50号泉町歩道橋基礎工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打杭工 2箇所
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t
歩道橋上部工・下部工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 土浦国道管内外交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 50,000m
車線分離標 100基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 土浦国道管内外標識設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識工 : 2基
標識補修工 : 20箇所
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 国道6号大利根橋舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青山地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋面防水工 10,000m²
橋面舗装工 10,000m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 2 水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 横断歩道橋工 1 式
応急復旧工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 2 国道 6 号千代田石岡 B P 石岡地区跨道橋 A 2 橋台下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1 基 (A 2)
S C + P H C 杭工 2 9 本
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その1工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その2工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 国道 6 号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その 3 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
道路改良工 1 式
電線共同溝工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

3 - 1 工事名 : R2国道6号・51号常陸河川国道管内バイパス改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋他
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路付属物工 1式
構造物取り壊し工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。