

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 下館河川事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R 2 伊丹水門塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくばみらい市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼製ローラゲート塗替塗装工 2門(1門: 24.5m×8.1m)  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R 3 田川水門(仮称)ゲート設備新設工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県結城市久保田地先
- 3) 工期 : 約39ヶ月
- 4) 工事概要 : ゲート設備製作据付 2門(1門あたり純径間13.4m、扉高10.86m)  
戸当たり 2門分  
開閉装置 2門分  
操作盤 2門分  
(工事発注規模)  
6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 3 工事名 : R 2 鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市二本紀地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基  
盛土工 約5,300m<sup>3</sup>  
植生工 約800m<sup>2</sup>  
天端舗装工 約320m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 2 系線川排水機場外除塵設備塗装工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場除塵設備塗替塗装 2機場  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 2 下館管内排水機場耐水化工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市～茨城県常総市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ・耐水板設置 3機場  
・防水扉設置 3機場  
・操作室小屋(プレハブ)移設 1棟  
・配線、配管工 1式  
・その他 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 小貝川左岸古八間排水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市新川地先
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基  
盛土 約4,100m<sup>3</sup>  
矢板工 約90枚  
地盤改良工 1式  
低水護岸 L = 約70m  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 3 小貝川左岸長渡呂外1箇所築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくばみらい市上平柳地先～茨城県つくばみらい市長渡呂地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【長渡呂地先】  
築堤 L = 約760m  
盛土工 約3,700m<sup>3</sup>  
【上平柳地先】  
築堤 L = 約370m  
盛土工 約3,200m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 3 鬼怒川左岸大山下排水樋管改築外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県守谷市板戸井地先～茨城県守谷市大山新田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 【大山新田地先】  
樋管改築 1基  
盛土 約3,700m<sup>3</sup>  
矢板工 約70枚  
地盤改良工 1式  
【板戸井地先】  
袋詰根固め工 1式  
仮設道路(捨石工) L = 約200m  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R2 下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備(その1)工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市～茨城県つくばみらい市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場遠隔監視システム構築
  - ・対象排水機場 2 機場
  - ・光ケーブル敷設工 200m
  - ・データ処理サーバー構築 1 台
  - ・WEBサーバー構築 1 台
  - ・遠隔監視装置等装置 2 台
  - ・PLC装置 2 台
  - ・既設盤改造 1 式
  - ・その他 1 式(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R2 下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備(その2)工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市～茨城県常総市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場遠隔監視システム構築
  - ・対象排水機場 3 機場
  - ・光ケーブル敷設工 200m
  - ・データ処理サーバー構築 1 台
  - ・WEBサーバー構築 1 台
  - ・遠隔監視装置等装置 3 台
  - ・PLC装置 3 台
  - ・既設盤改造 1 式
  - ・その他 1 式(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R2 鎌庭下流部河岸補修工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県守谷市板戸井地先～茨城県守谷市板戸井地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 河岸補修工 L = 約150m
  - ・掘削工 V = 約400m<sup>3</sup>
  - ・袋詰根固工(2t)約3,000袋
  - ・捨石工(割栗石) V = 約4,000m<sup>3</sup>
  - ・伐採工 1 式(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 2 鬼怒川右岸内守谷町基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市内守谷町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水敷造成工 L = 約730m  
袋詰根固め工 約5,300袋  
盛土工 約6,100m<sup>3</sup>  
碎石舗装 約2,900m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 公募型指名競争入札

[ 下館河川事務所 ]

#### 2 - 1 工事名 : R 2 鬼怒川左岸伊佐山基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市伊佐山地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約26,000m<sup>3</sup>  
護岸工 約1,400m<sup>2</sup>  
植生工 約1,600m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

#### 2 - 2 工事名 : R 2 鬼怒川伊讚管内土砂改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市関本分中地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 約25,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。