

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 2 利根川右岸土砂改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市笹本町地先～千葉県銚子市森戸町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工事 $V = 30,000 \text{ m}^3$
堤脚水路工事 $L = 1,200 \text{ m}$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 利根川左岸石津築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市石津地先～茨城県神栖市石津地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤工事 $L = 140 \text{ m}$
水路工 $L = 110 \text{ m}$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3・4 利根川右岸垣根排水樋管新設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市垣根地先～千葉県銚子市垣根地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 $L = 50 \text{ m}$
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3・4 利根川右岸境川排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市境川地先～千葉県銚子市境川地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 50m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 3・4 利根川右岸芦崎排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市芦崎地先～千葉県銚子市芦崎地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 50m
入船場改築 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 3・4 利根川左岸石津排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市石津地先～茨城県神栖市石津地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3・4 利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市仲新田地先～茨城県神栖市仲新田地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 3・4 利根川下流河口部浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市波崎地先～千葉県銚子市中央町地先
 - 3) 工期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 V = 50,000m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 2 北千葉導水路第二導水路区間外補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県印西市～千葉県流山市
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管路補修工 100m²
管路清掃工 8000m²
雑工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 10 工事名 : R 3・4 取手地先水防演習会場整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県取手市
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 演習会場整備工 1式
舗装補修工 1式
雑工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[利根川下流河川事務所]

2 - 1 工事名 : R3 利根川左岸土砂改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先～茨城県神栖市矢田部地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工事 V = 30,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R2 安食出張所建築改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉県印旛郡栄町須賀856～千葉県印旛郡栄町須賀856
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 1. 建物(庁舎)
建具改修工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R2 北千葉導水路特高受変電設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県印西市発作1207 北千葉第一機場
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 特別高圧受変電設備 1式
特別高圧受変電設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。