

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

## 1-1 工事名 : R3国道18号上田BP神川橋上部工事

1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所 : 長野県上田市蒼久保地先

3) 工期 : 約17ヶ月

4) 工事概要 : 橋長L=178m  
 コンクリート 約1,700m<sup>3</sup>、鉄筋 約170t、PC鋼材  
 約44t  
 (工事発注規模)  
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R3中部横断道交通安全施設他設置工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 長野県南佐久郡佐久穂町～長野県南佐久郡佐久穂町

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : ワイヤロープ設置 約3,300m、車線分離標撤去 約300本、樹脂製縁石撤去 約1,200個  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

## 1-3 工事名 : R2国道18号新篠ノ井橋耐震補強工事

1) 工事種別 : 橋梁補修工事

2) 工事場所 : 長野県千曲市屋代

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 支承取替工 15個  
 RC巻き立て工 1橋  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1-4 工事名 : R3 あづみの公園施設改修他工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
  - 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 : 受水槽更新 1基  
柵工 100m  
設備改修工 1式  
伐採工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- 1-5 工事名 : R2 国道18号上田BP芳田蒼久保地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 長野県上田市芳田～長野県上田市蒼久保
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : ・道路土工 20,000m<sup>3</sup>  
・跨道橋下部工 3基  
・工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- 1-6 工事名 : R2 国道18号坂城更埴BP網掛地区改良2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : ・道路土工 約10,000m<sup>2</sup>  
・函渠工 1基  
・排水構造物工 約1,000m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
- 1-7 工事名 : R3 国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良7工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : ・道路土工 10,000m<sup>3</sup>  
・函渠工 1基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R3国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良8工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約600本  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R2国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県岡谷市今井地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂運搬工 13,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工 13,000m<sup>3</sup>  
道路付属物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R2国道18号長野東BP北長池地区他改良舗装3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市北長池～長野県長野市柳原
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・車道舗装 約7,000m<sup>2</sup>  
・プレキャスト擁壁工 約1,000m  
・排水構造物工 約1,000m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-11 工事名 : R2国道18号長野東BP柳原地区改良舗装6工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市柳原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・車道舗装 約10,000m<sup>2</sup>  
・排水構造物工 約1,000m  
・電線共同溝工 一式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-12 工事名 : R3 中部縦貫道(松本波田道路) 扇子田高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市波田地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工(鋼重) 約650t  
工場塗装工 1式  
架設工 1式  
現場塗装工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-13 工事名 : R3 国道19号安茂里地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市大字安茂里地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装版打ち換え工 3,000m<sup>2</sup>  
路面切削工 4,000m<sup>2</sup>  
オーバーレイ工 4,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-14 工事名 : R3 国道19号生坂トンネル照明設備改修工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村上生坂地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : LEDトンネル照明器具設置 333灯  
トンネル照明器具撤去 333灯  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-15 工事名 : R2 信州新町・長野出張所管内橋梁他補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市~長野県長野市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式(断面修復工、剥落防止工)  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1-16 工事名 : R2 松本・岡谷出張所管内橋梁他補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
  - 2) 工事場所 : 長野県松本市～長野県諏訪郡富士見町
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 1式(断面修復工、剥落防止工)  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 公募型指名競争入札

[長野国道事務所]

#### 2-1 工事名 : R3国道19号穂刈橋補修(その1)工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市信州新町下市場地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 現場塗装工 3,950m<sup>2</sup>  
橋梁補修工 1式  
舗装工 230m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

#### 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

#### 2-2 工事名 : R3国道19号穂刈橋補修(その2)工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市信州新町下市場地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 現場塗装工 3,950m<sup>2</sup>  
橋梁補修工 1式  
舗装工 230m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

#### 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。