

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[日光砂防事務所]

1 - 1 工事名 : R3日光砂防管内CCTV装置更新外工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市今市地先外5箇所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTVカメラ撤去・設置 5台
構内監視カメラ設置 1台
監視カメラ制御装置設置 1台
蓄積装置設置 1台
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3日光砂防事務所外直流電源装置更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市萩垣面外1箇所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 直流電源装置撤去・設置 2台
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 3 中町上沢砂防堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県日光市高德地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート 約2,200m³
鋼製スリット 約2t
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3 華巖上流砂防堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県日光市中宮祠地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法面工 約1,000m²
管理用道路 約60m
コンクリート 約800m³
工事用道路 約100m
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 3 ワミ沢左岸崩壊地対策工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県日光市上栗山地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法面工 約4,000m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 3 大谷川第3・第7床固改築工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県日光市萩垣面地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート 約1,000m³
構造物取壊し工 約650m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 2 荊沢地区床固群改築外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市荊沢地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約800m³
根固めブロック設置 約600個
構造物取り壊し工 約300m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 2 芹沼地区床固群改築外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市芹沼地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約800m³
根固めブロック設置 約600個
構造物取り壊し工事 約300m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 3 日光砂防施設整備(今市地区他)工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市日光地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 約260,000m²
除石工 約3,000m³
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[日光砂防事務所]

2 - 1 工事名 : R3 小米平上流砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市日光地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約3,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3 早川谷上流砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市日光地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 約3,000m³
コンクリート 約400m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。