

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 日光砂防事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3 小米平上流砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市日光地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約3,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3 ワミ沢左岸崩壊地対策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市上栗山地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 法面工 約4,000m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 1 - 3 工事名 : R3 大谷川上流第17床固改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市細尾町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約1,800m<sup>3</sup>  
構造物取壊し工 約280m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3馬返崩壊地対策工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
  - 2) 工事場所 : 栃木県日光市細尾町地先
  - 3) 工期 : 約21ヶ月
  - 4) 工事概要 : 法面工 1,500m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。