

令和3年10月12日（火）  
国土交通省 関東地方整備局  
富士川砂防事務所

## 記者発表資料

「おおむかわとこがためぐんかいちくR3大武川床固群改築工事」において、『地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更』を試行します。

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続のとりやめが予測される工事については、不調不落対策を試行しています。

今回発注する「R3大武川床固群改築工事」については、『地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更』を試行します。

### ○地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

本地域は、地域外からの労働者確保が必要となることが予想され、宿泊費や労働者の赴任手当など標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及び現場管理費の対象項目について、その妥当性を確認の上、実績変更する試行を行います。

富士川砂防事務所HP <https://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/>

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・山梨県政記者クラブ・長野県庁会見場

### 問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 電話055-252-7108(代)

副所長（技） いいはら 飯原 まさとし 征敏

工務課長 いしきた 石北 はじめ 肇

〔工事概要〕

- (1) 工 事 名：R3大武川床固群改築工事
- (2) 施工場所：山梨県北杜市武川町三吹地先
- (3) 工 期：契約締結の翌日から令和4年6月30日まで
- (4) 入札方式：一般競争入札
- (5) 工事種別：一般土木工事 C等級
- (6) 工事内容（概要）

作業土工	1 式
魚道工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

《地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について》

「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ、設計変更の対象とします。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

〔入札契約スケジュール〕

『R3大武川床固群改築工事』

- ① 入札公告、入札説明書 交付 : 令和 3年10月12日（火）
- ② 競争参加資格確認申請書 提出期限 : 令和 3年10月19日（火）
- ③ 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和 3年11月 2日（火）
- ④ 開札日 : 令和 3年11月26日（金）