

令和3年11月18日(木)
国土交通省 関東地方整備局
下館河川事務所

お 知 ら せ

「R3小貝川右岸柳原築堤工事」について 「自治体実績評価型」等さまざまな取り組みを適用のうえ 公告しました。

下館河川事務所では、「R3小貝川右岸柳原築堤工事」（施工能力評価型Ⅱ型・同時提出型・地域密着工事型・自治体実績評価型）を11月18日に公告し、11月26日まで申請受付中です。

<競争参加資格>

1. 対象業者 : 一般土木 C 等級
2. 同種工事の施工実績 : 河川における築堤工事又は護岸工事であること

なお本工事では、自治体実績評価型及び難工事指定、フレキシブルな施工体制の確保、生産性向上に向けた以下の取り組みを適用します。詳細は公告資料をご確認ください。

- 自治体実績評価型 **【国実績の無い(少ない)企業の参入しやすさを向上】**
関東地方整備局発注工事の実績がない(少ない)企業であっても自治体(都県政令市)の工事成績等により評価できる方式。
- 難工事指定 **【今後の手続きで実績を評価】**
本工事は、工事を適切に完成させた場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事」の総合評価項目において加点対象とする「難工事指定」を採用します。
- 余裕期間制度(フレックス方式) **【フレキシブルな施工体制の確保】**
受注者の円滑な工事施工体制の確保を目的として余裕期間制度(フレックス方式)」を適用しています。特に、「フレックス方式」では、発注者が定める全体工期のうち6ヶ月を超えない範囲で、受注者は実工期(工事の始期及び終期)を任意で選択することが出来ます。なお、受注者の意向により、余裕期間を取らない実工期を設定することも可能です。
- 生産性向上チャレンジ工事 **【生産性向上】**
工事契約後の施工段階において、受注者が施工にあたり、受注者の発案による施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組みが効果的になされた場合、工事完成時の工事成績評定で加点されます。

公告文：入札情報サービス(PPI) : <https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

《工事概要》

- (1) 工事名：R3小貝川右岸柳原築堤工事
- (2) 工事場所：茨城県下妻市柳原地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から
令和4年6月30日まで
※余裕期間制度（フレックス方式）

(4) 競争参加資格

- 1) 対象業者：一般土木C等級
- 2) 同種工事の施工実績：河川における築堤工事又は護岸工事であること

(5) 工事内容（概要）

築堤・護岸

河川土工	1式
盛土工	約5,400m ³
法覆護岸工	1式
コンクリートブロック工	約1,200m ²
植生工	約4,300m ²
付帯道路工	1式
アスファルト舗装工	約2,300m ²
仮設工	1式
工事用道路工	1式



《スケジュール》

入札公告、見積依頼書交付	令和3年11月18日（木）
競争参加資格確認申請書の受付期限	令和3年11月26日（金）
競争参加資格確認資料、入札書、 工事費内訳書提出期限	令和3年12月10日（金）
開札日	令和4年1月6日（木）

R3小貝川右岸柳原築堤工事

下妻市柳原地区

(小貝川)

