

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3 東関東道延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
函渠工 3箇所
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 国道51号神宮橋架替大船津地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県鹿嶋市大船津地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良 1式
函渠工 1箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 国道 6 号大和田拡幅石名坂橋床版工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 L = 9 1 . 3 m
鉄筋 6 5 . 2 t
床版コンクリート 3 1 2 m³
橋梁付属物工 1 式
足場工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 3 国道 6 号千代田石岡 B P 東田中高架橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東田中地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
橋脚工 1 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 3 那珂川右岸下大野地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市下大野地先
- 3) 工期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 5 , 0 0 0 m³
土砂改良工 1 5 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 那珂川右岸中大野地区築堤他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市中大野地先 ~ 茨城県水戸市下入野町地先
- 3) 工期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 2 0 , 0 0 0 m³
土砂改良工 5 0 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 3 那珂川左岸水府地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市水府町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 50,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 3 那珂川左岸中河内下流地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市中河内町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 50,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 3 那珂川左岸中河内上流地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市中河内町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 50,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 3 那珂川水戸管内周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市柳沢地先～茨城県水戸市渡里町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 50,000m³
盛土工 3,600m³
アスファルト舗装工 2,400m²
伐採・除根工 13,000m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 3 那珂川中流部河道掘削他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先～茨城県水戸市渡里町地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良工 150,000m³
河道掘削工 25,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 1 2 工事名 : R 3 那珂川左岸野口下流地区築堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市野口地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 58,000m³
アスファルト舗装工 2,600m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 1 3 工事名 : R 3 那珂川左岸野口上流地区築堤護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市野口地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 大型ブロック積工 2,500m²
アスファルト舗装工 2,500m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 1 4 工事名 : R 3 那珂川右岸下伊勢畑下流地区築堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 52,000m³
アスファルト舗装工 3,600m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 那珂川右岸下伊勢畑上流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 63,000m³
アスファルト舗装工 3,600m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 那珂川右岸上伊勢畑地区土砂改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先～茨城県水戸市渡里町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 150,000m³
河道掘削工 25,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 那珂川那珂管内周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂市下江戸地先～茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 9,600m³
アスファルト舗装工 1,100m²
河道掘削工 50,000m³
伐木・除根工 13,000m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 那珂川左岸下境地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須烏山市下境地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 50,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 5 0 号米沢高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市元吉田町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 支承取替 2 0 基
落橋防止装置工 8 箇所
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 3 国道 6 号住吉町電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市住吉町 ~ 茨城県水戸市住吉町
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 8 0 0 m
掘削工 1 式
管路工 1 式
プレキャストボックス工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 3 国道 5 0 号寺崎電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県笠間市寺崎 ~ 茨城県笠間市寺崎
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 7 5 0 m
掘削工 1 式
管路工 1 式
プレキャストボックス工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 3 国道 5 0 号水戸市笠原町舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市笠原町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 11,300m²
舗装打換え 1,500m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3 常陸河川国道管内 CCTV 設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市中原町地先他3箇所
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV装置 (HD簡易型IPカメラ装置) 製作・据付・調整
4台
屋外型無停電電源装置 製作・据付・調整 4台
システム・インテグレーション 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度 (発注者指定方式) の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3 国道51号水戸市三の丸地区外防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸国道維持班管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 落石防護柵工 124m
応急処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。