

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

1-1 工事名 : R3 長野国道管内停電対策設備設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 非常用発電装置設置 13台
無停電電源装置設置 2台
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1-2 工事名 : R3 あづみの公園照明設備改修工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 照明設備改修 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R3 あづみの公園施設改修他工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
 - 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 園路改修工 1式
橋梁補修工 1式
施設補修工 1式
建築施設改修工 1式
設備改修工 1式
伐採工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 あづみの公園非常用電源設備改修工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 長野県国営アルプスあづみの公園
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 非常用発電設備 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3 国道18号長野出張所・上田出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 長野県上田市～長野県上水内郡信濃町
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 路面切削 5,000m²
切削オーバーレイ 5,000m²
オーバーレイ 5,000m²
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3 国道18号軽井沢町追分歩道整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 約1000m³、擁壁工 約50m、排水構造物工 約200m、車道舗装工 約200m²、歩道舗装工 約400m²、切削オーバーレイ工 約2000m²、防護柵工 約250m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R3 長野国道管内標識更新工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 長野県長野国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 大型標識工 撤去設置40枚
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R3 国道20号岡谷維持修繕出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 長野県茅野市～長野県諏訪郡下諏訪町
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 路面切削 7,800m²
切削オーバーレイ 7,800m²
オーバーレイ 7,800m²
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R3 国道18号坂城更埴B P塩崎地区改良8工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約600本
・排水構造物工 約150m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 3 中部縦貫道新村和田地区改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 長野県松本市和田地先 ~ 長野県松本市新村地先

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 函渠工 2基
盛土工 37,000m³
側道整備工 3,000m²
擁壁工 1,000m²
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。