

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3 東関道両宿地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿～茨城県行方市次木
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2橋
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 東関道串挽地区外跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県銚田市串挽～茨城県銚田市野友
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2橋
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4 圏央道手代木橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市手代木地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 170t
工場塗装工 1式
架設工 1式
橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[常総国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3東関東道石神地区跨道橋下部その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3東関東道延方地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 30,000m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3東関東道石神地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : パイプカルバート工 2基
盛土工 33,000m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高崎地先
- 3) 工期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式
盛土工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 3 東関道中根地区下部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市中根地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1 基
仮栈橋工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 6 工事名 : R 4 圏央道芝高架橋下部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 7 工事名 : R 4 圏央道芝高架橋下部その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 8 工事名 : R 4 圏央道浄向川第二橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市名木地先
- 3) 工期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 9 工事名 : R 4 圏央道下総大栄地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎 ~ 千葉県成田市吉岡
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 式
擁壁工 1 式
立入防止柵工 1 式
除草工 1 式
応急処理工 1 式
工事用道路 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 10 工事名 : R 4 圏央道つくば地区外環境整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市桜井 ~ 茨城県土浦市中
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 : 立入防止柵 1 式
除草工 1 式
伐採工 1 式
応急処理工 1 式
工事用道路 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 1 1 工事名 : R 4 圏央道神崎下総地区改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎～千葉県成田市高
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1式
地盤改良工 1式
函渠工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 1 2 工事名 : R 3 東関道中根地区下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市行方市中根地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
仮橋工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 1 3 工事名 : R 3 東関道長野江地区外跨道橋下部その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江～茨城県鉾田市野友
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 1 4 工事名 : R 4 東関道潮来地区環境整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方～茨城県行方市石神
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 立入防止柵工 4,000m
除草工 350,000m²
伐採工 2,000本
応急処理工 1式
工事用道路 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 1 5 工事名 : R 4 東関道行方地区環境整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神 ~ 茨城県行方市北高岡
- 3) 工 期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 立入防止柵工 4, 0 0 0 m
除草工 3 5 0, 0 0 0 m²
伐採工 2, 0 0 0 本
応急処理工 1 式
工事用道路 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 1 6 工事名 : R 4 東関道行方鉾田地区環境整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡 ~ 茨城県鉾田市野友
- 3) 工 期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 立入防止柵工 4, 0 0 0 m
除草工 3 5 0, 0 0 0 m²
伐採工 2, 0 0 0 本
応急処理工 1 式
工事用道路 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 - 1 7 工事名 : R 4 東関道石神地区跨道橋下部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
工事用道路工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。