

記者発表資料

宇都宮国道事務所発注の鋼橋上部工事において、「配置予定技術者の施工経験の緩和」、「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調・不落対策を採用しております。

【対象工事】※工事の内容については、別添の工事概要を参照して下さい。

- にしなすのどうろ みしまちく
- ・ R 3 国道 4 号西那須野道路三島地区横断歩道橋上部工事

【不調・不落対策の採用】

・ 「配置予定技術者の施工経験の緩和」
配置予定技術者の施工経験を緩和します。

・ 「余裕期間制度(任意着手方式)」
発注者が指定した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

発表記者クラブ
竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ
お問合せ先
国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所
副所長 : さとう たかし 工務課長 えいらい りょうご 電 話 : 028-638-2181 (代表)

《工事概要》

- (1) 工事名：R3国道4号西那須野道路三島地区横断歩道橋上部工事
- (2) 工事場所：栃木県那須塩原市三島地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和5年3月27日まで（予定）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
- (5) 工事種別：鋼橋上部工事
- (6) 工事内容（概要）

1号歩道橋、2号歩道橋

工場製作工 約135t、工場塗装工 約3,000m²、
輸送工 約137t、歩道橋架設工 約116t【夜間作業】、
高欄 約380m、現場塗装工 約19m²、
歩道橋照明設備設置工 1式、構造物撤去工 1式、
仮設工 1式

《配置予定技術者の施工経験の緩和》

配置予定技術者の施工経験を横断歩道橋の架設に限定せず、「鋼橋上部工の架設を行った工事であること。」として緩和をします。

《余裕期間制度（任意着手方式）》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和4年4月1日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付 : 令和4年1月12日（水）
- 競争参加資格確認申請書等 提出期限 : 令和4年1月20日（木）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和4年2月 4日（金）
- 開札日 : 令和4年2月 9日（水）