

令和4年1月28日（金）
国土交通省 関東地方整備局
鬼怒川ダム統合管理事務所

お知らせ

『随意契約』『余裕期間制度（フレックス方式）』
『難工事指定』により川治地区の法面の補修を実施します。
「R3川治地区法面補修工事」

今回発注する「R3川治地区法面補修工事」では、以下の①、②、③を試行します。

①『随意契約』

一般競争に付しても入札者がいなかったため、随意契約を実施します。また、落札者の決定方法は、選定された者へ発注者が示す仕様に対する価格提案のみを求め落札者を決定する「価格競争方式」を採用します。

②『余裕期間制度（フレックス方式）』

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約の翌日から令和4年10月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できます。なお、工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者等を設置することを要しません。

③『難工事指定』

本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事(試行)」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

手続きに関する問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所 経理課
電話：028-638-2182（代表）
FAX：028-632-6605（代表）

【工事概要】本工事は、川治地区の法面の補修を実施するものである。



- (1)工事名 R3川治地区法面補修工事
- (2)工事場所 栃木県日光市川治温泉川治地先
- (3)工期 契約締結日の翌日から令和4年10月20日
- (4)工事種別 維持修繕工事
- (5)工事内容

【五十里ダム直下】

珪外吹付(厚10cm)	460m ²
落石防護網撤去復旧	440m ²
吹付法面取壊し(1)(人力施工)	370m ²
吹付法面取壊し(2)(機械施工)	90m ²
殻運搬(珪外殻 珪網含む)	46m ³
(運搬距離L=23.3km)	
殻処分(珪外殻 珪網含む)	46m ³
交通誘導警備員	1式

【川治温泉地区】

落石防護網撤去新設	1,410m ²
現場発生品運搬	2回
(トラック撤去材等 運搬距離L=5.7km)	
人力運搬(運搬距離L=200m)	1式



- 川治温泉地区付近の市営駐車場の利用については、発注者より日光市と協議予定です。
- 想定される施工費用については当初設計に見込んでおりますが、昇降設備等必要な費用が生じた場合は設計審査会にて協議したうえ設計変更の対象とします。
- 施工方法や作業時間等について請負者から協議があった場合は、関係機関等と調整のうえ、適切に対応します。
- 工期については、現地状況、施工状況等により変更が必要な場合は協議いたします。