

記者発表資料

ぬのがわ

「R3国道50号結城BP布川地区改良舗装工事」において、「配置予定技術者の施工経験の緩和」、「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調・不落対策を
試行しております。

今回発注する「R3国道50号結城BP布川地区改良舗装工事」については、以下の対策を採用します。

①「配置予定技術者の施工経験の緩和」

配置予定技術者の施工経験を「供用中の道路において、交通規制(車線減少、切り回し、通行止め、片側交互通行、のいずれか)を行った工事」の経験を求めず、「アスファルト舗装工事であること。」として緩和をします。

②「余裕期間制度(任意着手方式)」

発注者が指定した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

副所長 : さとう たかし 佐藤 尚 工務課長 えいらい りょうご 永来 良吾
電 話 : 028-638-2181 (代表)

《工事概要》

- (1) 工事名：R3国道50号結城BP布川地区改良舗装工事
- (2) 工事場所：自)茨城県筑西市下川島 至)茨城県筑西市布川^{ぬのがわ}
- (3) 工期：工事の始期から365日間
(但し、令和4年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：一般競争入札 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事 A等級
- (6) 工事内容(概要)
- | | | | |
|----------|----------------------|--------|----------------------|
| 掘削工 | 約4,400m ³ | 縁石工 | 約1,860m |
| 路体盛土工 | 約680m ³ | 防護柵工 | 約380m |
| 路床盛土工 | 約1,570m ³ | 舗装工 | 約9,360m ² |
| 法面整形工 | 約190m ² | 区画線工 | 約8,200m |
| 防草コンクリート | 約50m ² | 構造物撤去工 | 1式 |
| 擁壁工 | 約200m | | |
| カルバート工 | 約40m | | |
| 排水構造物工 | 約1,190m | | |

《配置予定技術者の施工経験の緩和》

配置予定技術者の施工経験を「供用中の道路において、交通規制(車線減少、切り回し、通行止め、片側交互通行、のいずれか)を行った工事」の経験を求めず、「アスファルト舗装工事であること。」として緩和をします。

《余裕期間制度(任意着手方式)の活用》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限(令和4年4月1日)までの期間において、受注者が任意に工事着手日を選定できます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。また、余裕期間内は工事契約款第11条に定める現場代理人の常駐を要しません。

《スケジュール》

- | | |
|--------------------|------------------|
| ○入札公告、入札説明書交付 | ： 令和 4年 2月 1日(火) |
| ○競争参加資格確認申請書等 提出期限 | ： 令和 4年 2月 9日(水) |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | ： 令和 4年 3月 2日(水) |
| ○開札日 | ： 令和 4年 3月 7日(月) |