

令和 4年 2月 1日(火)
国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

記者発表資料

「R3矢板出張所管内区画線設置工事」において、「余裕期間制度（フレックス方式）」、「難工事指定」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R3矢板出張所管内区画線設置工事」については、以下の対策を採用します。

①「余裕期間制度（フレックス方式）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

②「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 電話 028-638-2181（代表）

副所長（技） さとう たかし 佐藤 尚 （内線204）

建設専門官 こや しげる 小屋 林 （内線402）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R3矢板出張所管内区画線設置工事
- (2) 工事場所：矢板出張所管内
- (3) 工 期：契約締結の翌日から令和4年10月11日（予定）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
- (5) 工事種別：塗装工事
- (6) 工事内容（概要）

溶融式区画線W=15	13,500m
溶融式区画線W=30	5,600m
溶融式区画線W=45	2,200m
溶融式区画線矢印・文字	700m

《余裕期間制度（フレックス方式）の活用》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和4年10月11日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者の配置が不要となります。

《難工事指定》

本工事は、交通量の極めて多い現道上で交通規制しながらの工事で、社会条件の厳しい工事であることから「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付	： 令和4年 2月 1日（火）
○競争参加資格確認申請書等 提出期限	： 令和4年 2月 9日（水）
○入札書・工事費内訳書 提出期限	： 令和4年 3月 2日（水）
○開札日	： 令和4年 3月 7日（月）