



令和4年2月10日(木)
国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

記者発表資料

「R3国道4号下野薬師寺電線共同溝工事しもつけ やくしじ」において、「余裕期間制度（任意着手方式）」、「難工事指定」を採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調不落対策を試行しております。

【対象工事】※工事の内容については、別添の工事概要を参照して下さい。

- ・「R3国道4号下野薬師寺電線共同溝工事」

【不調・不落対策の採用】

①「配置予定技術者の施工経験の緩和」

配置予定技術者の施工経験を緩和します。

②「余裕期間制度（任意着手方式）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる「余裕期間制度（任意着手方式）」を採用します。

③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 電話 028-638-2181（代表）

副所長（技） 佐藤 尚さとう たかし（内線204）

建設専門官 小屋 林こや しげる（内線402）

《工事概要》

- (1) 工事名：R3国道4号下野薬師寺電線共同溝工事
- (2) 工事場所：自) 栃木県下野市小金井地先
至) 栃木県下野市下石橋地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から365日間
(但し、令和4年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式(施工能力評価Ⅱ型)
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事(A等級)
- (6) 工事内容(概要)

本工事は、無電柱化を目的とした電線共同溝工事です。

| | | |
|------------|------------|--------------------|
| ・電線共同溝工 | 管路工 | 約850m |
| | 特殊部 | 18箇所 |
| | 分岐枿 | 4箇所 |
| ・アスファルト舗装工 | 車道舗装 | 約630m ² |
| | 歩道舗装 | 約600m ² |
| ・排水構造物工 | プレキャストL型街渠 | 約480m |
| | 街渠枿 | 12箇所 |
| ・縁石工 | 歩車道境界ブロック | 約10m |

《配置予定技術者の施工経験の緩和》

配置予定技術者の施工経験を電線共同溝の施工に限定せず、「電線共同溝または情報BOXの工事であること。」として緩和をします。

《余裕期間制度(任意着手方式)》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限(令和4年4月1日)までの期間において、受注者が任意に工事着手日を選定できます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。また、余裕期間内は工事契約款第11条に定める現場代理人の常駐を要しません。

《難工事指定》

本工事は、交通量の多い現道上での夜間作業、交差点内の限られた狭隘な作業ヤード内での施工になることから、厳しい安全管理と施工管理が必要になるため「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事(試行)」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

《スケジュール》

| | |
|--------------------|-----------------|
| ○入札公告、入札説明書交付 | ： 令和4年 2月10日(木) |
| ○競争参加資格確認申請書等 提出期限 | ： 令和4年 2月21日(月) |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | ： 令和4年 3月11日(金) |
| ○開札日 | ： 令和4年 3月16日(水) |