

記者発表資料

宇都宮国道事務所発注の電線共同溝工事において、「配置予定技術者の施工経験の緩和」、「余裕期間制度(フレックス方式)」を採用します。

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調・不落対策を採用しております。

【対象工事】※工事の内容については、別添の工事概要を参照して下さい。

- にしなすのどうろ みしまちく
- ・ R3国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事

【不調・不落対策の採用】

・「配置予定技術者の施工経験の緩和」
配置予定技術者の施工経験を緩和します。

・「余裕期間制度(フレックス方式)」
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことが出来る余裕期間を設定する制度です。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

副所長 : さとう たかし 佐藤 尚 工務課長 えいらい りょうご 永来 良吾
電話 : 028-638-2181 (代表)

《工事概要》

- (1) 工事名：R3国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事
- (2) 工事場所：自) 栃木県那須塩原市三島、至) 那須塩原市東三島
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和5年3月27日まで(予定)
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事(A等級+B等級)
- (6) 工事内容(概要)
掘削工 約1,700m³、埋戻し工 約1,290m³、
電線共同溝工 約700m、アスファルト舗装工 約90m²、
構造物撤去工 1式、仮設工 1式

《配置予定技術者の施工経験の緩和》

配置予定技術者の施工経験を電線共同溝の施工に限定せず、「電線共同溝または情報BOXの工事であること。」として緩和をします。

《余裕期間制度(フレックス方式)》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年3月27日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- | | |
|--------------------|----------------|
| ○入札公告、入札説明書交付 | : 令和4年2月10日(木) |
| ○競争参加資格確認申請書等 提出期限 | : 令和4年2月21日(月) |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | : 令和4年3月11日(金) |
| ○開札日 | : 令和4年3月16日(水) |