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」において、『公募型指名競争入

札方式（総合評価落札方式）』、『地域外からの労働者確保に要する間接

費の設計変更』、『余裕期間制度（フレックス）』を採用します。 

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続の

とりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。 

今回発注する「Ｒ３野呂川第三砂防堰堤改築工事」については、以下の対策を採用

します。 

 

①公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る

公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加

要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、

指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。 

なお、総合評価は災害活動実績及び、賃上げの実施を表明していることを加点対象

としています。 

②地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更 

 本地域は、地域外からの労働者確保が必要となることが予想され、宿泊費や労働者

の赴任手当など標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及

び現場管理費の対象項目について、その妥当性を確認の上、実績変更する試行を行い

ます。 

③余裕期間制度（フレックス）」 

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等 

の準備を行うことが出来る余裕期間を設定できると供に、発注者が示した工事完了期

限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 
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〔工事概要〕 

（１）工 事 名：Ｒ３野呂川第三砂防堰堤改築工事 

（２）施工場所：山梨県南アルプス市芦安芦倉地先 

（３）全体工期：契約締結の翌日から令和５年１月３１日まで 

（４）入札方式：公募型指名競争入札（総合評価落札方式）（試行） 

（５）工事種別：一般土木工事（Ｃ等級） 

（６）工事内容（概要） 

砂防堰堤 

砂防土工  １式 

 鋼製堰堤工 １式 

構造物撤去工 １式 

 仮設工 １式 

（７）そ の 他：「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」を採用 

 

《公募型指名競争入札（総合評価落札方式）の試行について》 

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集

に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技

術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基

準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落

札者を決定するものです。 

なお、総合評価は災害活動実績及び、賃上げの実施を表明していることを加

点対象としています。 

 

《地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について》 

 「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。 

 営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する 

費用 

構成費目 率分に含まれる主な項目 

 

営繕費 

借上費 建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民

家等を長期借上げした場合に要した費用 

宿泊費 労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した

費用 

労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸

送するために要した費用 

現場管理費 労務管理費 募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費

用 

 

 



 

《余裕期間制度（フレックス）の活用》 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約

時に令和５年１月３１日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設

定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。

また、余裕期間内は工事契約款第１１条に定める現場代理人の常駐を要しませ

ん。 

 

〔入札契約スケジュール〕 

「Ｒ３野呂川第三砂防堰堤改築工事」 

①  入札公告、入札説明書 交付 ： 令和 ４年 ３月１５日（火） 

②  参加表明確認申請書 

      ・技術資料等 提出期限 ： 令和 ４年 ３月２５日（金） 

③  入札書・工事費内訳書 提出期限 ： 令和 ４年 ４月２１日（木） 

④  開札日 ： 令和 ４年 ４月２５日（月） 

 

 



公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について
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【メリット】
✓ 施工体制確保→発注工事の公募
✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出

→資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）
✓ 手続期間の短縮

→指名通知から決定まで２週間程度
✓ 指名競争・総合評価落札方式

→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上
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災害協定の締結や活動に
係るインセンティブの向上
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対象は

一般土木
C,B+C工事
維持修繕等

（標準点100点＋加算点（11点）＋施工体制
評価点（30点））÷入札価格＝評価値
※加算点は災害活動実績＋賃上げの実施
に関する評価

参
加
要
件
は
企
業
と
し
、

技
術
者
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件
は
求
め
な
い


