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記 者 発 表 資 料

「Ｒ４国道１４号新幕張橋（上り）耐震補強工事」に

おいて、「公募型指名競争方式（総合評価落札方式）」

「余裕期間制度（任意着手方式）」を採用します。
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竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会
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うえだ しんや さいとう ひろゆき

1/3

ホームページ Twitter

千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。
■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/
■公式ツイッター情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由とし
て、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を行って
います。今回発注する「Ｒ４国道１４号新幕張橋（上り）耐震補強工事」にお
いて、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度
（任意着手方式）」を採用します。

○｢公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、
対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望
者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要
件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参
加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合
評価は、災害活動実績を加算点としています。

○「余裕期間制度（任意着手方式）」
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示
した工事着手期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができ
ます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事
の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

し ん ま く は り ば し の ぼ り
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《「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」》
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに

技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技
術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選
定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《「余裕期間制度（任意着手方式）」》
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備

を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限の間で、
受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期まで
が余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不
要となります。

《スケジュール》
○入札公示、入札説明書 交付 令和４年３月２４日（木）
○競争参加資格確認申請書提出期限 令和４年４月 ４日（月）
○入札書・工事費内訳書 提出期限 令和４年５月２０日（金）
○開札日 令和４年５月２５日（水）

《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ４国道１４号新幕張橋（上り）耐震補強工事

（２）工事場所：自）千葉県千葉市花見川区幕張町５丁目

至）千葉県千葉市美浜区真砂５丁目

（３）工 期：工事の始期から２９５日間

（工事着手期限：令和４年６月１０日）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：橋梁補修工事

（６）工事内容：落橋防止装置 ２０箇所

水平力分担構造 ２０箇所

制震ダンパー ４箇所

支承取替 ５基

支承補強 ８基

橋梁塗装 約６０ｍ２

排水管撤去設置 ７ｍ

仮設工 １式

ち ば け ん ち ば し は な み が わ く ま く は り ち ょ う

ち ば け ん ち ば し み は ま く ま さ ご
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