

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R3大堀注水施設ポンプ設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市駒木地先～千葉県流山市駒木地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 主ポンプ分解整備 1台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 工事名 : R3利根川左岸仲新田排水樋管新設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先～茨城県神栖市矢田部地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3利根川左岸石津築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市波崎地先～茨城県神栖市石波崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤工事 L = 140m
水路工 L = 110m
土砂改良工 20,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3 利根川右岸垣根排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市四日市場町地先 ~ 千葉県銚子市四日市場町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1 式
築堤 L = 50 m
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 3 利根川右岸境川排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市松岸町地先 ~ 千葉県銚子市松岸町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1 式
築堤 L = 50 m
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 3 北千葉導水路補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市布佐 ~ 千葉県印西市発作
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 管路補修工 100 m²
管路清掃工 60000 m²
仮設工 1 式
雑工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3 利根川下流部土砂改良その 1 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部ほか 1 カ所地先 ~ 千葉県銚子市笹本町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 V = 30,000 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 3 利根川下流部土砂改良その2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部ほか1カ所地先～千葉県銚子市笹本町地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良工 $V = 30,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 利根川右岸桜川排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市長塚町地先～千葉県銚子市長塚町地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 $L = 50 \text{ m}$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R 4 利根川右岸笹本排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市笹本町地先～千葉県銚子市笹本町地先
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R 4 利根川右岸森戸第3排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市森戸町地先～千葉県銚子市森戸町地先
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[利根川下流河川事務所]

2 - 1 工事名 : R4 利根川左岸押付盛土工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北相馬郡利根町押付地先～茨城県北相馬郡利根町押付地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約15,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4 北千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県印西市発作1207 北千葉導水路管理支所～千葉県柏市戸張新田四反町26 北千葉第二機場
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : L3SW 4台
IPネットワーク装置設置 1式
IPネットワーク装置撤去 1式
システム・インテグレーション 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。