

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[北首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4圏央道小貝川橋梁上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇～茨城県つくば市上郷
- 3) 工期 : 約22ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長: 223m
橋面積: 2,431m²
鋼橋鋼材重量: 485t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道4号東埼玉道路大落古利根川橋(上り線)上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市増森～埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 131m
橋面積 1,455m²
鋼橋鋼材重量 339t
(工事発注規模)
6億8,000万円から10億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 4 号東埼玉道路大落古利根川橋（下り線）上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市増森～埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 131 m
橋面積 : 1,557 m²
鋼橋鋼材重量 : 361 t
(工事発注規模)
6 億 8,000 万円から 10 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 3 圏央道大生郷地区改良その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市～茨城県常総市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 50,000 m³
地盤改良工 1 式
工事用道路工 1 式
排水工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 圏央道大生郷地区改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市～茨城県常総市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 50,000 m³
地盤改良工 1 式
工事用道路工 1 式
排水工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏地区外改良その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市八條～埼玉県北葛飾郡松伏町田島
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路盤工 2,000 m³
排水工 1 式
中層改良 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 9 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 20,000 m³
サンドマット 2,000 m³
深層改良 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良他その 10 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸～埼玉県春日部市赤崎
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 20,000 m³
築堤盛土 5,000 m³
護岸工 2,000 m²
排水工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 国道 4 号東埼玉道路中川連絡線橋下部その 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市赤崎
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 1 基
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[北首都国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4国道298号CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県戸田市美女木～埼玉県草加市青柳
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :

CCTV設備	設置	4基
無停電電源設備	設置	4基
配管・配線工		1式

 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

2 - 2 工事名 : R4国道298号荒川右岸取付橋外補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県和光市新倉7丁目～埼玉県戸田市美女木6丁目
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 :

橋梁補修工		
断面修復工	1式	
剥落防止工	1式	
伸縮装置止水工	1式	
舗装打ち替え工	1式	
橋面防水工	1式	
支承補修工	1式	

 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定である。

2 - 3 工事名 ： R 4 国道 2 9 8 号戸田維持出張所管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別 ： 維持修繕工事
- 2) 工事場所 ： 埼玉県草加市八幡町外 4 箇所
- 3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 ： 交通安全対策
 薄層カラー舗装 1 式
 小型標識 1 式
 小型付属施設工 1 式
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期： 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 ： R 4 戸田維持出張所発電設備更新外工事

- 1) 工事種別 ： 電気設備工事
- 2) 工事場所 ： 埼玉県戸田市美女木北 2 丁目 7 番地 3
- 3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 ： 発電機 更新 1 台
 燃料タンク（小出し槽）更新 1 台
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期： 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。