
昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、
入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する下記対象工事は、以下の取り組みについて（１）、（２）を試行、（３）
を採用します。

【工事名】Ｒ３西浦右岸西の洲干拓地区外波浪対策護岸工事

（１）『公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）』

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに

技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及

び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準

による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定

するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施に関する評価を加算点としています。
（２）『余裕期間制度（フレックス方式）』

本工事は、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を
任意に設定できる「余裕期間制度（フレックス方式）」を採用します。

（３）『施工箇所が点在する工事の積算』
施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれ

の箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所
毎に共通仮設費、現場管理費等の算出を行う。 『施工箇所が点在する工事の積算』を採
用します。

「Ｒ３西浦右岸西の洲干拓地区外波浪対策護岸工事」において
『公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）』『余裕期間制度
（フレックス方式）』の試行を行います。

併せて『施工箇所が点在する工事の積算』を採用します。

令和４年４月２８日（木）
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《工事概要》
（１）工 事 名： Ｒ３西浦右岸西の洲干拓地区外波浪対策護岸工事
（２）工事場所：茨城県稲敷市浮島地先
（３）工 期：契約締結の翌日から令和５年３月３１日まで
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
（５）工事種別：一般土木工事（Ｃ等級）
（６）工事内容（概要）
【浮島地区】 【西の洲干拓地区】
・掘削工 約１，４００ｍ３ ・掘削工 約 ５０ｍ３
・盛土工 約 ７００ｍ３ ・盛土工 約１００ｍ３
・法面整形工 約３，１００ｍ２ ・法面整形工 約６００ｍ２
・コンクリートブロック張 約１，８００ｍ２ ・コンクリートブロック張 約６００ｍ２
・縦帯コンクリート 約１，１００ｍ ・縦帯コンクリート 約２００ｍ
・法肩ブロック 約 ６００ｍ ・仮設工 １式
・付帯道路工 約１，４００ｍ２
・付帯道路施設工 １式
・構造物撤去工 １式
・仮設工 １式

○参加要件として企業に求める同種工事の施工実績は「護岸工事の施工実績があること」です。
○堤防天端は 稲敷市道として稲敷市が占用している道路であり、工事期間中は通行止めによる

施工を見込んでいますが、工事契約後に道路管理者・交通管理者との協議において条件に変更
が生じる場合には、別途協議の上、契約変更の対象とします。

《スケジュール》
○入札公告、入札説明書交付 ：令和４年 ４月２８日（木）
○技術資料等の提出期限 ：令和４年 ５月１６日（月）
○入札書・工事費内訳書提出期限 ：令和４年 ６月１３日（月）
○開札日 ：令和４年 ６月１６日（木）

【浮島地区】
茨城県稲敷市浮島地先
西浦右岸 施工延長 約１，１８０ｍ
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