
「Ｒ３国道５１号南波佐間地区改良工事」において「公募型指名
競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度（フレック
ス方式）」を試行します。

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
電話 043-287-0311（代表）

副所長 蓜島 洋伸 工務課長 平田 政憲

令和４年５月１２日（木）
国土交通省関東地方整備局
千 葉 国 道 事 務 所
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工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手
続きのとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しており
ます。
今回発注する「Ｒ３国道５１号南波佐間地区改良工事」については、「公募型

指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度（フレックス方
式）」を試行します。

○｢公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事

ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明
確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない）を
提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価
落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

○「余裕期間制度（フレックス方式）」
発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内

で、受注者が工事の始期と終期を決定します。受注者が決定した工事の始期から
終期までが工期となり、受注者が決定した工事の始期までの間が余裕期間となり
ます。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会

はいしま ひろのぶ ひらた まさのり

ホームページ Twitter

千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。
■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/
■公式ツイッター情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku
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《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ３国道５１号南波佐間地区改良工事

（２）工事場所：千葉県四街道市南波佐間地先
（３）工 期：全体工期 契約締結日の翌日～令和５年１月３１日

余裕期間制度（フレックス方式）
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
（５）工事種別：一般土木工事 C＋D
（６）工事内容：排水工 推進管路工φ400 143m

人孔築造工 1基
床掘工 260m3
地盤改良工 薬液注入工 56本
仮設工 両発進立坑築造工（残置） 2基

両到達立坑築造撤去工 1基

《「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」について》
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象

工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が
参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を
求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希
望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《「余裕期間制度（フレックス方式）」について》
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資

材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、
契約時に令和５年１月３１日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任
意に設定することができます。
なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となり

ます。

《その他》
本工事は、道路拡幅予定地内において先行して道路排水の推進管、人孔を

施工するものです。
予定地内の施工のため常設の規制帯は必要としません。また、電柱・電線

の移設も完了しています。
そのほか、関係機関の協議も完了しています。

《スケジュール》
○入札公示、入札説明書 交付 ：令和４年 5月１２日（木）
○競争参加資格確認申請書 提出期限 ：令和４年 ５月２３日（月）
○入札書・工事費内訳書 提出期限 ：令和４年 ６月２４日（金）
○開札日 ：令和４年 ６月２９日（水）
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よつかいどう



3/3


