



令和4年5月18日（水）

国土交通省 関東地方整備局

富士川砂防事務所

## 記者発表資料

「<sup>あらかわこうじょうどうろこうじ</sup>R4荒川工事用道路工事」において、「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行、「余裕期間制度（フレックス方式）の活用」を採用します。

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続のとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。

今回発注する「R4荒川工事用道路工事」については、以下の対策を採用します。

### ①地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

本地域は、地域外からの労働者確保が必要となることが予想され、宿泊費や労働者の赴任手当など標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及び現場管理費の対象項目について、その妥当性を確認の上、実績変更する試行を行います。

### ②余裕期間制度（フレックス方式）の活用

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことが出来る余裕期間を設定できると共に、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

富士川砂防事務所HP <https://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/>

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・山梨県政記者クラブ・長野県庁会見場

### 問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 電話055-252-7108(代)

副所長（技） <sup>いいはら</sup>飯原 <sup>まさとし</sup>征敏

工務課長 <sup>いしきた</sup>石北 <sup>はじめ</sup>肇

〔工事概要〕

- (1) 工 事 名：R4 荒川工事用道路工事
- (2) 施工場所：山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から令和5年12月25日まで  
                   〈余裕期間制度（フレックス方式）〉
- (4) 入札方式：一般競争入札方式  
                   総合評価落札方式「施工能力評価型Ⅱ型」
- (5) 工事種別：一般土木工事（C等級）
- (6) 工事内容（概要）

鋼橋上部

工場製作工	1 式
鋼橋架設工	1 式
床版工	1 式
仮設工	1 式

橋梁下部

橋台工	1 式
鋼製橋脚工	1 式
仮設工	1 式

道路改良

アンカー工	1 式
軽量盛土工	1 式
仮設工	1 式

- (7) そ の 他：「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」を試行

《地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更》

「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

### 《余裕期間制度（フレックス）の活用》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年12月25日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。また、余裕期間内は工事契約款第11条に定める現場代理人の常駐を要しません。

### 〔入札契約スケジュール〕

- ① 入札公告、入札説明書 交付 : 令和 4年 5月18日（水）
- ② 競争参加資格確認資料・  
入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和 4年 6月 9日（木）
- ③ 開札日 : 令和 4年 6月30日（木）