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記 者 発 表 資 料

「Ｒ４北千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事」において、「公

募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等を試行します。
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工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きのとりや

めが予測される工事について、不調不落対策を試行・採用しています。今回発注する「Ｒ４北

千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事」は以下の①～④について試行・採用します。

①公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術

資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資

料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を

行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

②余裕期間制度（フレックス）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和５年３月１０日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者等の配置が不要となります。

③「世界的な半導体不足による工期延期等について」

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、

工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。

④機器単体費の提示

本工事は、ネットワーク設備に係わる機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試

行します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会

たどころ もとひろ
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《工事概要》

（１）工 事 名 ：Ｒ４北千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事

（２）工事場所：千葉県印西市発作１２０７ 北千葉導水路管理支所他４箇所

（３）工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和５年３月１０日まで

余裕期間制度（フレックス方式）

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（５）工事種別：通信設備工事

（６）工事内容：本工事は、利根川下流河川事務所北千葉導水路管理支所管内にお

いてネットワーク設備の更新を行うものである。

Ｌ３－ＳＷ ４台

Ｌ２－ＳＷ ６台

ＩＰネットワーク設備設置工 １式

ＩＰネットワーク設備撤去工 １式

システム・インテグレーション １式

《その他 》

本工事で求める企業への施工実績は、関東地方整備局管内と限定せず、地域要

件を緩和しております。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付 ：令和４年 ５月２６日（木）

○参加表明確認申請書 提出期限 ：令和４年 ６月 ７日（火）

○入札書・工事費内訳書 提出期限 ：令和４年 ７月 １日（金）

○開札日 ：令和４年 ７月 ６日（水）
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ネットワーク設備設置状況
（北千葉導水路管理支所）

ネットワーク設備設置状況
（北千葉第二機場）
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