
Ｒ４・５国道１７号上武道路今井第一跨道橋上部工事において、

「余裕期間制度」及び「難工事施工実績の評価」「難工事指定」

を採用します。

記 者 発 表 資 料

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のと

りやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しており、本工事においては、

「余裕期間制度」を採用します。また、ＷＴＯ未満の鋼橋上部工である本工事において、難

工事に従事した経験のある企業や技術者へのインセンティブ付与を図る観点から、企業の技

術力及び配置予定技術者の技術力で「難工事施工実績」「難工事功労表彰等」の評価を採用

するとともに、社会条件やマネジメント特性の厳しい工事であることから、「難工事」指定

を採用します。

①「余裕期間制度」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備

を行うことができる余裕期間制度を採用します。

②「難工事施工実績の評価」

Ｒ４年度から配置予定技術者について、主任（監理）技術者に加え、現場代理人を評価

対象とするともに、評価対象期間を１年間から４年間に見直し、企業の技術力及び配置予

定技術者の技術力の合計で最大４点の加点を行います。

③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実

績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。
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国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
高 崎 河 川 国 道 事 務 所

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会、高崎記者クラブ

発表記者クラブ

問い合わせ先

対象工事の内容について
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国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

住所：群馬県高崎市栄町６－４１ 電話：027-345-6000（代）

副所長（技） 水澤 良幸（みずさわ よしゆき）

工務第二課長 星野 実（ほしの みのる）

高崎河川国道事務所ホームページ 高崎河川国道 検索
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■Ｒ４・５国道１７号上武道路今井第一跨道橋上部工事

《工事概要》
（１）工事名：Ｒ４・５国道１７号上武道路今井第一跨道橋上部工事

（２）工事場所：群馬県前橋市今井町
（３）全体工期：工事の始期から３７２日間

（工事着手期限：令和４年１０月３日）
（４）入札方式：一般競争入札方式（施工体制確認型総合評価落札方式）
（５）工事種別：鋼橋上部
（６）工事内容：
【今井第一跨道橋】単純鋼鈑桁橋（橋長４５ｍ）

工場製作工 約１２０ｔ
工場製品輸送工 １式
鋼橋架設工（ベント・クレーン架設）約１２０ｔ
橋梁現場塗装工 １式
ＲＣ床版工 約１２０ｍ３
支承工 ８基
橋梁附属物工 １式
仮設工 １式

《余裕期間制度（任意着手方式）について》
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材

労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間制度を施行します。契約時に
令和４年１０月３日までの間で受注者は工事の始期を任意に設定することがで
きます。なお、工事の始期までの余裕期間内は、契約期間内ではありますが
工期外であることから、監理技術者等の配置が不要となります。
また、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの期間）についても、監理技術者等の配置が不
要となります。

《難工事指定について》
「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知さ

れた場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評
価の評価項目において加点対象となります。
加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の１年間に元請けとして、完成

・引き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。
また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、

審査基準日の月以前の4年間が評価対象となります。

《スケジュール》
○入札公告、入札説明書の交付 ： 令和４年 ６月２４日（金）
○競争参加資格確認申請書提出期限： 令和４年 ７月 １日（金）
○入札書・工事費内訳書提出期限 ： 令和４年 ７月２９日（金）
○開札日 ： 令和４年 ８月 ３日（水）
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