

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4 東関道 J R 鹿島線橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉地先
 3) 工期 : 約23ヶ月
 4) 工事概要 : 工場製作工 約570t
 工場塗装工 1式
 架設工 1式
 橋梁附属物工 1式
 床版工 1式
 (工事発注規模)
 10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4 東関道水戸神栖線橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先
 3) 工期 : 約20ヶ月
 4) 工事概要 : 工場製作工 約485t
 工場塗装工 1式
 架設工 1式
 橋梁附属物工 1式
 床版工 1式
 (工事発注規模)
 6億8,000万円から10億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 東関道潮来 I C 橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約 320 t
工場塗装工 1 式
架設工 1 式
橋梁附属物工 1 式
床版工 1 式
(工事発注規模)
6 億 8,000 万円から 10 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 圏央道館野高架橋外床版工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市手代木地先～茨城県つくば市館野地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 : PC 床版工 1 式
(工事発注規模)
15 億円から 30 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 圏央道尾羽根川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約 520 t
工場塗装工 1 式
架設工 1 式
橋梁附属物工 1 式
床版工 1 式
(工事発注規模)
10 億円から 20 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 圏央道芝高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約850t
工場塗装工 1式
架設工 1式
橋梁附属物工 1式
床版工 1式
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 東関道石神地区跨道橋下部その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 東関道北排水路橋外上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市前川地先~茨城県潮来市築地地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : PC上部工 3橋
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 東関道長野江地区外跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先~茨城県銚田市野友地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : PC上部工 2橋
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 1 0 工事名 : R 4 東関道石神地区外跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先～茨城県行方市中根地先
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : PC上部工 3橋
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 4 東関道島須地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先
 - 3) 工 期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1式
調整池工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 2 工事名 : R 4 東関道野友地区跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県銚田市串挽地先～茨城県銚田市野友地先
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : PC上部工 3橋
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 4 東関道石神地区跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 工場製作工 約520t
工場塗装工 1式
架設工 1式
橋梁附属物工 1式
床版工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 4 東関道築地地区外跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先～茨城県潮来市清水地先
 - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
 - 4) 工事概要 : P C 上部工 3 橋
(工事発注規模)
4 億 5 , 0 0 0 万円から 6 億 8 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

- 1 - 1 5 工事名 : R 4 東関道四鹿地区外跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市南高岡地先
 - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
 - 4) 工事概要 : P C 上部工 3 橋
(工事発注規模)
4 億 5 , 0 0 0 万円から 6 億 8 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

- 1 - 1 6 工事名 : R 4 東関道中根地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市中根地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 1 7 工事名 : R 4 圏央道高第一橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県成田市高地先
 - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
 - 4) 工事概要 : P C 上部工 1 橋
(工事発注規模)
4 億 5 , 0 0 0 万円から 6 億 8 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 4 圏央道高第二橋外上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高地先～千葉県成田市名木地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約120t
工場塗装工 1式
架設工 1式
橋梁附属物工 1式
床版工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 4 圏央道つくば地区改良その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市手代木地先～茨城県つくば市館野地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1式
地盤改良工 1式
擁壁工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 4 圏央道浄向川第一橋外上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎地先～千葉県成田市名木地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC上部工 3橋
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 4 東関道石神地区跨道橋下部その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 4 東関道ため池橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市中根地先
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1 基
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 4 東関道次木地区函渠工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市地先
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
地盤改良工 1 式
切土工 1 式
盛土工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。