

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

## 1-1 工事名 : R4八潮排水機場ポンプ設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根地先
- 3) 工期 : 約38ヶ月
- 4) 工事概要 : 主ポンプ設備 修繕 1台  
(工事発注規模)  
30億円から50億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

## 1-2 工事名 : R3江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市妙典六丁目地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 約1,700m<sup>2</sup>  
盛土 約7,200m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-3 工事名 : R4江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市八子新田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約18,000m<sup>3</sup>  
舗装 約5,700m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-4 工事名 : R4 江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先～埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 : 基盤・下段盛土 約70,000m<sup>3</sup>  
舗装 約3,600m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-5 工事名 : R3 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先～埼玉県春日部市小平地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 高水敷掘削 約42,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-6 工事名 : R4 江戸川管内堤防強化関連整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土砂改良 約18,000m<sup>3</sup>  
土砂運搬 約18,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

- 1-7 工事名 : R4 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区篠崎地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 住宅基礎等撤去 1式  
ライフライン撤去・移設 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R4八潮排水機場増築棟新営その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大字鶴ヶ曾根字上河原2118他39筆
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場増築棟 S-1 延べ面積 約600m<sup>2</sup> 新築1棟  
排水機場(既存) RC-2 延べ面積 約2,000m<sup>2</sup> 改修一式  
上記に伴う電気設備一式、機械設備一式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R3江戸川河川事務所管内河川管理施設補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都葛飾区青戸2丁目地先~埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先  
外2地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 樹木伐採工 1式  
護岸補修工 1式  
河川維持工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

#### 2-1 工事名 : R3江戸川上流出張所外建具改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井886外
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 江戸川上流出張所  
庁舎(既存) RC-1 延べ面積 約200m<sup>2</sup> 建具改修一式  
運河出張所  
発電機室(既存) RC-1 延べ面積 約70m<sup>2</sup> 建具改修一式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。